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A.1.  Identifikační údaje 

Název stavby  : „Polní cesta C7 v k. ú. Velká Losenice“ 
 
Investor   :  Státní pozemkový úřad, 

Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina 
Pobočka Žďár nad Sázavou 

            Strojírenská 1208/12 
            Žďár nad Sázavou 

591 01 
 

Místo stavby      :  Velká Losenice 
 

Katastrální území : Velká Losenice 

Pověřený úřad  

s rozšířenou působností :  Žďár nad Sázavou 

Kraj  : Vysočina 

Projektant  :   Agroprojekce Litomyšl, s. r. o.  

  Rokycanova 114/IV, 566 01 Vysoké Mýto 

  IČO  64255611 

  Statutární zástupce: Ing. Jakoubek Jaroslav, 

  jednatel společnosti 

Zhotovitel stavby  :   bude upřesněn zadávacím řízením – veřejná  

  obchodní soutěž 

Předpokládaná realizace  :   2018 -2019 

Charakter stavby : novostavba 
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A.2.  Základní údaje o stavbě 
A. 2. 1. Stručný popis návrhu stavby, její funkce, význam a umístění 

Jedná se o výstavbu nové polní cesty C7 na pozemcích p. č. 4417 a 4336 v k. ú. Velká Lose-
nice a to v kategorii P6,0/30  s asfaltovým povrchem o celkové délce 1155,8 m. Vypracování 
interakčního prvku IP7 na pozemcích p. č. 4333, 4411, 4414 a 4429 v k. ú. Velká Losenice. In-
terakční prvek je trasován podél navrhované polní cesty C7. Nová polní cesta je trasována vý-
chodně a severně nad obcí Velké Losenice. 
Nadmořská výška se pohybuje od 555 m n. m. do 565 m n. m. 

 
SO – 101 Polní cesta C7  
Polní cesta P 6,0/30 s krytem ze střednězrnného asfaltobetonu 
Délka PC                1155,8 m 
 
Šířka jízdního pruhu         5,0 m 
Krajnice 2x        0,5 m  
Pravostranná drenáž           1041  m 
Levostranná drenáž     993 m 
Sjezdy pravostranné      1 ks 
Sjezdy levostranné      1 ks 
Betonové žlaby      2 ks 
 
SO – 901 Ozelenění PC C7 
Dub letní (Quercus robur)             41 ks 
Jeřáb ptačí (Sorbus aucuparia)           9 ks 
Bříza bělokorá (Betula pendula)           8 ks 
Švestka domácí (Prunus domestica)         16 ks 
Sladkovišeň ranná (Prunus  var. Colorata)       15 ks 
Amarelka královská (Prunus var. „Amrhele“ var. Caproniana) 10 ks 
Jabloň vilémovo  A2 (Malus domestica „Vilémovo“)    6 ks 
Bamannova reneta (Malus domestica „Baumannova reneta“) 6 ks 
Řehtáč soudkovitý (Malus domestica „Řehtáč“)     6 ks 
Jadernička moravská (Malus domestica „Jadernička“)   6 ks 
Jabloň Limburské (Malus domestica „Limburské“)    6 ks 
Hrušeň špinka (Pyrus communis „Špinka“)       6 ks 
Muškatelka letní (Pyrus communis „Muškatelka)     6 ks 
         Celkové množství všech dřevin 141 ks 
 

A. 2. 2. Předpokládaný průběh stavby zahájení, etapizace a uvádění do provozu, dokončení 
stavby 

Doba výstavby bude předmětem soutěžních podmínek při výběru zhotovitele stavby. Před-
běžně se počítá se zahájením stavby a dokončením stavby v roce 2018-2019. Počátek výstavby 
výše jmenované akce bude ovlivněn vydáním stavebního povolení, průběhem výběrového řízení, 
finančními možnostmi investora apod.  

Vzhledem k místním klimatickým a morfologickým podmínkám, položením stavby v 
nadmořské výšce nad 565 m n.m. bude účelné její realizaci, mimo kácení, směřovat do sušší a 
teplejší části roku. Vzhledem k výsledkům geologického rozboru by docházelo k více nákladům 
při provádění prací ve srážkově bohatém období.  

Stavba bude předána do provozu najednou, po dokončení stavebních prací. 
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Stavbu bude účelné provádět podle jednotlivých stavebních objektů, které jsou níže v textu 
vypsány a specifikovány.  

A. 2. 3. Vazby na regulační plány, územní plán, případně územně plánovací informace a na 
územní rozhodnutí nebo územní souhlas včetně plnění jeho podmínek 

Stavba bude realizována na pozemcích vyčleněných pozemkovými úpravami. Stavba je v sou-
ladu s územním plánem obce. Územní plán platný ode dne 10. 5. 2016.   

A. 2. 4. Stručná charakteristika území a jeho dosavadní využití 

Plánovaná cesta je z větší části vedena na polních pozemcích, ke konci úseku pak po stávající 
cestě. Trasa cesty leží v mírně zvlněném terénu. Nadmořská výška se pohybuje od 555 m n. m. 
do 565 m n. m. zájmové území je využíváno pro zemědělské hospodaření.  

A. 2. 5. Vliv technického řešení stavby a jejího provozu na krajinu, zdraví a životní pro-
středí 

Používané mechanizační prostředky budou v dobrém technickém stavu a budou dodržována 
preventivní opatření k zabránění případným únikům ropných látek. Při výstavbě nedojde ke zne-
čištění povrchových nebo podzemních vod, k ohrožení jejich jakosti nedovoleným nakládáním 
se závadnými látkami. Provádění prací neovlivní negativně odtokové poměry.  

Odpad ze stavby bude likvidován v souladu se zákonem č.185/2001 Sb. 
Po dobu realizace dojde k dočasnému zvýšení provozu motorových vozidel. Zvýší se zejména 

prašnost, která je vyvolána jak vlastními pracemi na stavbě, tak provozem vozidel na stavbu. 
Stavba z ekologického pohledu nebude mít negativní vliv na životní prostředí. Výstavbou no-

vé cesty dojde především ke zlepšení průjezdnosti, snížení hlučnosti a prašnosti.  
 

A. 2. 6. Celkový dopad stavby na dotčené území a navrhovaná opatření vztahy na dosavad-
ní využití území, vztahy na ostatní plánované stavby v zájmovém území, změny staveb 
dotčených navrhovanou stavbou 

Stavba nebude mít vliv na okolní pozemky. Je navržena tak, aby nedošlo během provádění 
stavby a po jejím dokončení k narušení stávajícího stavu prostředí mimo parcely přímo dotčené. 
Po dobu realizace dojde k dočasnému zvýšení provozu motorových vozidel.  

Stavba negativně nezmění odtokové poměry.  

A.3.   Přehled výchozích podkladů a průzkumů 

A.3.1. Dokumentace záměru k žádosti o vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo k ozná-
mení záměru pro získání územního souhlasu nebo rozhodnutí o změně stavby 

Projektová dokumentace je zpracována v režimu podání žádosti o stavební povolení 
v rozpracovanosti pro provádění stavby.  

 
A.3.2. Regulační plány, územní plán, případně územně plánovací informace 

Stavba splňuje podmínky územního plánu obce Velká Losenice. 
 
A.3.3. Mapové podklady, zaměření území a další geodetické podklady 
Pro zpracování projektu stavby „Polní cesta C7 v k. ú. Velká Losenice“ byly použity následující 
podklady: 
- Smlouva s investorem  
- Mapy 1 : 50 000, 1 : 10 000, 1 : 1000  
- Zaměření terénu s vynesením do mapy 1 : 1 000 v srpnu 2017 
- Geologický průzkum provedený RNDr. Františkem Medříkem provedený v srpnu 2017 
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- Požadavky zadavatele a dalších orgánů během projednávání „tužkového“ řešení výrobní výbor  
- Příslušná ČSN 73 6109 projektování polních cest, Katalog vozovek polních cest, návrh a pro-
vádění zemního tělesa pozemních komunikací. 
 
A.3.4. Dopravní průzkum (studie, dopravní údaje)  

Vzhledem k charakteru stavby nebyly prováděny. 
 

A.3.5. Geotechnický a hydrogeologický průzkum, základní korozní průzkum 
Na stavbu je vyhotoven geologický průzkum vyhotovený RNDr. Františkem Medříkem. 
Provedeným průzkumem byly na zájmovém území zjištěny jednoduché geologické poměry, 

pro realizaci cesty vhodné za podmínky úpravy pláně. Doplňující geologický průzkum považuje 
za neúčelný, v případě lze provést kontrolní prohlídku pláně cesty a postupy zemních prací 
upřesnit na místě. 
Kompletní geologický průzkum obsahuje příloha H. 
 
A.3.6. Diagnostický průzkum konstrukcí 

Se neprovádí. 
 

A.3.7. Hydrometeorologické a hydrologické údaje, plavební podmínky, inundace, kvalita 
vody v recipientech 

 Polní cesta C7 je situována do povodí bezejmenného toku (ID 10274676) ve správě Povodí 
Vltavy, s.p.. Vodní tok je součástí povodí Vltavy. 

A.3.8. Klimatologické údaje 

 Zájmové území patří do klimatického regionu ČR dle vyhlášky Ministerstva zemědělství č. 
327/1998 Sb., ze dne 15. prosince 1998, kterou se stanoví charakteristika bonitovaných půdně 
ekologických jednotek a postup pro jejich vedení a aktualizaci. Změna: 546/2002 Sb.: MT4. 
Označení regionu – mírně teplý vlhký; suma teplot nad 10°C 2200 - 2400, vláhová jistota >10, 
suchá vegetační období 5-15 %, průměrné roční teploty (°C) 6 - 7, roční úhrn srážek (mm) 650 - 
750. 
 
A.3.9. Stavebně historický průzkum u stavby, která je kulturní památkou, je v památkové 
rezervaci nebo je v památkové zóně 

Stavba není kulturní památkou, není v památkové rezervaci, ani není v památkové zóně. 

Zájmové území částečně zasahuje do nadregionálního biokoridoru, je součástí zóny zvýšené 
péče o krajinu a zasahuje do III zóny CHKO Žďárské vrchy. 

 
A.4. Členění stavby 
A.4.1. Způsob číslování a značení 
 Stavba je členěna na stavební objekty.  

SO – 101 Polní cesta C7 
SO – 901 Ozelenění PC C7 

A.4.2. Určení jednotlivých částí stavby 

Stavbu lze provádět po jednotlivých stavebních objektech. 

A.4.3. Členění stavby na části stavby, na stavební objekty a provozní soubory 

 Stavba není členěna na jednotlivé části, je členěna na stavební objekty viz níže. Provozní sou-
bory se ve stavbě nevyskytují. 
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SO – 101 Polní cesta C7 
SO – 901 Ozelenění PC C7 

A.5. Podmínky realizace stavby 

Stavbu lze realizovat, budou-li dodrženy všechny zákonem stanovené předpisy, budou-li za-
jištěna všechna kladná vyjádření dotčených orgánů, organizací. Stavbu lze realizovat za klima-
ticky příznivých podmínek. Stavba je umístěna více jak 565 m n. m. 

A.5.1. Věcné a časové vazby souvisejících staveb jiných stavebníků 

 V době zpracování PD nebyly zjištěny. Samozřejmostí je limitující dlouhodobý úhrn srážek. 

A.5.2. Uvažovaný průběh stavby a zajištění její plynulosti a koordinovanosti.  

Vzhledem k umístění a rozsahu stavby se nepředpokládá zvláštních požadavků na zajištění 
plynulosti a koordinovanosti stavba bude prováděna jedním dodavatelem. Zdárný průběh stavby 
bude mimo jiné zajištěn dodržením níže uvedených kontrolních prohlídek v následujícím mini-
málním rozsahu: 

1. kontrolní prohlídka – v době předání staveniště 
2. kontrolní prohlídka – po vytyčení rozhodných bodů stavby (začátky a konce úseku, příčné 
řezy, příčné žlaby) 

3. kontrolní prohlídka – prohlídka provedeného odvodnění, základové spáry objektů a odkryté 
pláně PC 

4. kontrolní prohlídka – upravené pláně pro těleso polní cesty (zkoušky zhutnění pláně) 
5. kontrolní prohlídka – prohlídka při navážení konstrukčních vrstev a při provádění zkoušek 
6. kontrolní prohlídka – v průběhu výsadeb 
7. kontrolní prohlídka – při dokončovacích pracích 

A.5.3. Zajištění přístupu na stavbu  

Polní cesta se nachází severovýchodně nad obcí Velká Losenice. Přístup bude po současných 
polních cestách a to z intravilánu obce Velká Losenice dále pak ze silnice směr Velká Losenice - 
Sázava.  
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A.5.4. Dopravní omezení, objížďky a výluky dopravy 
Polní cesta nebude tvořit dopravní omezení ve smyslu zajištění nutnosti objízdné trasy. Ob-

jížďky se nenavrhují. 

Polní cesta se na začátku své trasy napojuje na silnici 35011.  
Připojení polních cest se navrhuje podle ČSN 73 6109 článku 11.1.2.3 se zaoblením hrany 

vozovky kružnicovým obloukem. Optimální oblouk k ose polní cesty je o poloměru 12,5 m což 
je v našem případě dodrženo.  

Vzhledem k úpravě napojení na silnici 35011 směr Velká Losenice – Sázava bude po nezbyt-
ně nutnou dobu nutné provést částečnou uzavírku této komunikace. Označení uzavírky komuni-
kace je nutné provést současně platným dopravním značením a to viz níže Schéma C/4 uzavírka 
jednoho jízdního pruhu. Řízení provozu bez světelného signalizačního zařízení. U napojení bu-
dou umístěny směrové sloupky Z 11 g, napojení bude označeno vodorovným dopravním znače-
ním podélná čára plná, dopravní značka P4 „dej přednost v jízdě“, dopravní značka B20a „nej-
vyšší povolená rychlost 30 km/h.  

Veškeré dopravní značení bude umístěno v souladu s TP 65 a pracovní dopravní značení dle 
TP 66. 

Rozhledové poměry odpovídají ČSN 73 61 01 v km 0,000 0 u napojení na silnici 35011.  
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A.6. Přehled budoucích vlastníků a správců 

A.6.1. Seznam známých nebo předpokládaných právnických a fyzických osob, které pře-
vezmou jednotlivé stavební objekty a provozní soubory po jejich ukončení do vlastnictví a 
osob, které je budou spravovat 

Budoucím vlastníkem a správcem stavby je obec Velká Losenice.  

A.6.2. Způsob užívání jednotlivých objektů stavby 

Charakter stavby nepředpokládá zvláštní nároky na užívání jednotlivých objektů.  

A.7. Předání části stavby do užívání 

A.7.1. Možnosti postupného předávání části stavby (úsek objekt) do užívání 

Stavba bude předána do provozu najednou, po dokončení stavebních prací a vydání 
kolaudačního souhlasu. 

A.7.2. Zdůvodnění potřeb užívání stavby před dokončením celé stavby 

Stavba bude předána do provozu najednou, po dokončení stavebních prací a vydání 
kolaudačního souhlasu. 

A.8. Souhrnný technický popis stavby 

A.8.1. Souhrnný technický popis 

 
SO – 101 Polní cesta C7  
Polní cesta P 6,0/30 s krytem ze střednězrnného asfaltobetonu 
Délka PC                1155,8 m 
 
Šířka jízdního pruhu         5,0 m 
Krajnice 2x        0,5 m  
Pravostranná drenáž           1041  m 
Levostranná drenáž     993 m 
Sjezdy pravostranné      1 ks 
Sjezdy levostranné      1 ks 
Betonové žlaby      2 ks 
 
A.8.2. Technický popis jednotlivých objektů a jejich součástí stanoví pro  

A.8.2.1. Pozemní komunikace (výčet a označení jednotlivých pozemních komunikací stav-
by, základní charakteristiky příslušných pozemních komunikací, kategorie, třída, návrho-
vá kategorie nebo funkční skupina a typ příčného uspořádání, parametry a zdůvodnění 
trasy, návrh zemního tělesa, výsledky bilance zemních prací 

Jedná se o výstavbu nové polní cesty C7 na pozemcích p. č. 4417 a 4336 v k. ú. Velká Lose-
nice a to v kategorii P6,0/30  s asfaltovým povrchem o celkové délce 1155,8 m. Vypracování 
interakčního prvku IP7 na pozemcích p. č. 4333, 4411, 4414 a 4429 v k. ú. Velká Losenice. In-
terakční prvek je trasován podél navrhované polní cesty C7. Nová polní cesta je trasována vý-
chodně a severně nad obcí Velké Losenice. 
 
Po skrývce humózních vrstev dodavatel zajistí ověření únosnosti pláně a na základě výsledků 
zajistí u autorizované společnosti ověření vhodnosti navržené směsi pro vylepšení pláně včetně 
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mocnosti. Výsledky budou odsouhlaseny na kontrolním dnu autorským dozorem, dozorem in-
vestora a investorem. 
 
SO – 101 Polní cesta C7  
Polní cesta P 6,0/30 s krytem ze střednězrnného asfaltobetonu 
Délka PC                  1155,8 m 
Návrhová rychlost        30 km/h 
Šířka jízdního pruhu           5,0 m 
Krajnice 2x          0,5 m  
Pravostranná drenáž              1041  m 
Levostranná drenáž       993 m 
Sjezdy pravostranné        1 ks 
Sjezdy levostranné        1 ks 
Betonové žlaby        2 ks 
Jednostranný příčný sklon vozovky  3% 
 

Výsledky bilance zemních prací 

Sejmutí humózní vrstvy       2121,7 m³  
Ohumusování                157,1 m³ 
Přebytečné hum. vrstvy       1964,6 m³  
 
Výkopy                   1277,2 m³  
Násypy                 270,0 m³ 

   Přebytek zeminy              1007,3 m³ 

A.8.2.2. Mostní objekty a zdi 

Ve stavbě se nevyskytují. 

A.8.2.3. Odvodnění pozemní komunikace 

Odvodnění vozovky - vozovka je navržena v příčném jednostranném sklonu min. 3,0%. 
Vliv podzemní vody na konstrukci stavby je eliminován podsypnou vrstvou v konstrukci 

vozovky. Odvodnění pláně je zajištěno navrženým příčným sklonem. 
Podélné odvodnění se navrhuje oboustrannou drenáží, která bude vyústěna do zasakovacích 

jímek. 

A.8.2.4. Tunely, podzemní stavby a galerie 

Ve stavbě se nevyskytují.   

A. 8.2.5. Obslužná zařízení, veřejná parkoviště, únikové zóny a protihlukové clony 

Ve stavbě se nevyskytují.   

A.8.2.6. Vybavení pozemní komunikace 

A.8.2.6.1. Záchytná bezpečnostní zařízení 

Ve stavbě se nevyskytují. 

A.8.2.6.2. Dopravní značky, dopravní zařízení, světelné signály, zařízení pro provozní in-
formace a telematiku 

Polní cesta se na začátku své trasy napojuje na silnici 35011.  
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Připojení polních cest se navrhuje podle ČSN 73 6109 článku 11.1.2.3 se zaoblením hrany 
vozovky kružnicovým obloukem. Optimální oblouk k ose polní cesty je o poloměru 12,5 m cež 
je v našem případě dodrženo.  

Vzhledem k úpravě napojení na silnici 35011 směr Velká Losenice – Sázava bude po nezbyt-
ně nutnou dobu nutné provést částečnou uzavírku této komunikace. Označení uzavírky komuni-
kace je nutné provést současně platným dopravním značením a to viz níže Schéma C/4 uzavírka 
jednoho jízdního pruhu. Řízení provozu bez světelného signalizačního zařízení. U napojení bu-
dou umístěny směrové sloupky Z 11 g, napojení bude označeno vodorovným dopravním znače-
ním podélná čára plná, dopravní značka P4 „dej přednost v jízdě“, dopravní značka B20a „nej-
vyšší povolená rychlost 30 km/h.  

Veškeré dopravní značení bude umístěno v souladu s TP 65 a pracovní dopravní značení dle 
TP 66. 
A.8.2.6.3. Veřejné osvětlení 

Ve stavbě se nevyskytují. 

A.8.2.6.4. Ochrany proti vniku volně žijících živočichů 

Rozsah a charakter stavby netvoří migrační překážku volně žijícím živočichům. 

A.8.2.6.5. Clony a sítě proti oslnění 

Ve stavbě se nevyskytují. 

A.8.2.7. Objekty ostatních skupin objektů 

A.8.2.7.1. Výčet objektů 

SO – 901 Ozelenění PC C7 
Dub letní (Quercus robur)             41 ks 
Jeřáb ptačí (Sorbus aucuparia)           9 ks 
Bříza bělokorá (Betula pendula)           8 ks 
Švestka domácí (Prunus domestica)         16 ks 
Sladkovišeň ranná (Prunus  var. Colorata)       15 ks 
Amarelka královská (Prunus var. „Amrhele“ var. Caproniana) 10 ks 
Jabloň vilémovo  A2 (Malus domestica „Vilémovo“)    6 ks 
Bamannova reneta (Malus domestica „Baumannova reneta“) 6 ks 
Řehtáč soudkovitý (Malus domestica „Řehtáč“)     6 ks 
Jadernička moravská (Malus domestica „Jadernička“)   6 ks 
Jabloň Limburské (Malus domestica „Limburské“)    6 ks 
Hrušeň špinka (Pyrus communis „Špinka“)       6 ks 
Muškatelka letní (Pyrus communis „Muškatelka)     6 ks 
         Celkové množství všech dřevin 141 ks 
A.8.2.7.2. Základní charakteristiky 

Výše uvedené druhy původních ovocných dřevin a ostatních dřevin navrhla na základě poža-
davku investora Ing. Veronika Simandlová. Ovocné dřeviny se požadují ve formě vysokokmene. 

A.8.2.7.3. Související zařízení a vybavení 

K ovocným dřevinám budou upevněny 2 kůly a oplocenka. K dubům se navrhují 3 kůly 
s oplocenou. 

A.8.2.7.4. Technické řešení, postup a technologie výstavby 

Nejprve budou provedeny vytyčovací práce (vytýčení jednotlivých příčných řezů a rozhod-
ných bodů stavby), následně přípravné práce spojené s odstraněním dřevin a pařezů a další pří-
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prava staveniště, výkopové práce spojené s odvodněním komunikace (drenáže), výkopové práce 
úprava pláně, navážení štěrků, hutnění, pokládka asfaltobetonů, výsadby, dokončovací práce.  

A.9. Výsledky a závěry z podkladů, průzkumů a měření 

Pro návrh ozelenění bylo provedeno terénní šetření. Návrh vychází z místních klimatických 
podmínek. Výše uvedené druhy původních ovocných dřevin a ostatních dřevin navrhla na zákla-
dě požadavku investora Ing. Veronika Simandlová. Ovocné dřeviny se požadují ve formě vyso-
kokmene. 

A.10. Dotčená ochranná pásma, chráněná území, zátopová území, kulturní památky, pa-
mátkové rezervace, památkové zóny 

A.10.1. Rozsah dotčení 

Zájmové území částečně zasahuje do nadregionálního biokoridoru, je součástí zóny zvýšené 
péče o krajinu a zasahuje do III zóny CHKO Žďárské vrchy. Stavba zasahuje do okrajových částí 
uvedených zón. Stavba nebude mít negativní vliv na uvedené zóny. 

Stavba zasahuje do ochranného pásma vodovodu, nadzemního NN a VN vedení E. ON Ser-
visní, s.r.o. Stavba tyto sítě kříží.  

Výsadby nebudou prováděny v ochranném pásmu inženýrských sítí.   

A.10.2. Podmínky pro zásah 

Stavba může být realizována až po vytyčení všech inženýrských sítí a při dodržení požadavků 
vzešlých z vyjádření. 

A.10.3. Způsob ochrany nebo úprav 

Dodavatel se musí řídit příslušnými předpisy, které se týkají práce v ochranných pásmech pří-
padných inženýrských sítí. 

Viz níže A.13.4 a 5 dodržení norem a používání mechanizace v dobrém stavu. Na stavbě musí 
být přítomny základní prostředky pro základní zajištění ochrany před únikem ropných látek (sor-
benty). Dodavatel stavby musí být poučen a seznámen s projektovou dokumentací a v ní uvede-
nými jednotlivými vyjádřeními dotčených správců sítí.  

A.10.4. Vliv na stavebně technické řešení stavby 

Inženýrské sítě musí být vytýčeny a práce se musí řídit příslušnými předpisy, které se týkají 
práce v ochranných pásmech inženýrských sítí. 

A.11. Zásah stavby do území  

A.11.1. Bourací práce 

Bourací práce se na stavbě nevyskytují.  

A.11.2. Kácení mimolesní zeleně a případná její náhrada  

 Kácení mimolesní zeleně bude prováděno. 

Vrba jíva ø 10-30 cm  5 ks 

Vrba jíva ø 30-50 cm  1 ks 

Keře  50 m²  

Kmeny dřevin odkoupí dodavatel stavby, větve a slabé části dřevin (křoví) budou štěpkovány a 
štěpka odvezena do 2 km za účelem parkových úprav. Pařezy v množství 0,35 t budou odvezeny 
na skládku, jámy zasypány štěrkodrtí. 
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A.11.3. Rozsah zemních prací a konečná úprava terénu 
V první fázi bude provedeno sejmutí ornice v tloušťce 300 mm v km 0,00 – 0,430 9 a 200 mm 

v km 0,433 7 – 0,715 7 a 0,719 0 – 0,964 3. Výkopy a násypy budou prováděny dle jednotlivých 
příčných řezů.  

Sejmutá ornice v množství 2121,7 m3 bude částečně využita na ohumusování násypů. Přeby-
tečná ornice se rozprostře v množství 1964,6 m3 na zemědělské pozemky p. č. 4345 a 4776 
v max . tl. 0,1 m, předtím bude ornice uskladněna na parcele č. 4401 vše v k. ú. Velká Losenice. 
Uskladněná ornice na mezideponii p. č. 4401 v k. ú. Velká Losenice musí být zabezpečena proti 
zcizení, nesmí docházet k jejímu rozplavení a degradaci.   

Výsledky bilance zemních prací 

Sejmutí humózní vrstvy       2121,7 m³  
Ohumusování                157,1 m³ 
Přebytečné hum. vrstvy       1964,6 m³  
 
Výkopy                   1277,2 m³  
Násypy                 270,0 m³ 

   Přebytek zeminy              1007,3 m³ 
 
Přebytečné zeminy v množství 1007,3 m3 budou odvezeny na skládku a uloženy za poplatek. 

Předpoklad je AVE Žďár nad Sázavou s.r.o. tj. odvoz do 12 km. 

A.11.4. Ozelenění nebo jiné úpravy nezastavěných ploch 

Za ozelenění lze považovat ohumusování a osetí násypů cesty.  

Výsadba dřevin bude prováděna v rámci samostatných stavebních objektů. 
 
A.11.5. Zásah do zemědělského půdního fondu a případné rekultivace 

Stavba zasahuje do ZPF. Parcely č. 4333, p. č. 4411, p. č. 4414, p. č. 4429 jsou trvalým trav-
ním porostem a bude na nich realizováno ozelenění.  

Přebytečná ornice se rozprostře v množství 1964,6 m3 na zemědělské pozemky p. č. 4345 a 
4776 v max . tl. 0,1 m, předtím bude ornice uskladněna na parcele č. 4401 vše v k. ú. Velká Lo-
senice. Uskladněná ornice na mezideponii p. č. 4401 v k. ú. Velká Losenice musí být zabezpeče-
na proti zcizení, nesmí docházet k jejímu rozplavení a degradaci.   

A.11.6. Zásah do pozemků určených k plnění funkcí lesa 
Stavba se nenachází v území do 50 m od lesa. 

A.11.7. Zásah do jiných pozemků 

Stavba nesmí zasahovat do pozemků jiných, než je v PD předepsáno. 

A.11.8. Vyvolané změny staveb (přeložky a úpravy) dopravní a technické infrastruktury a 
vodních toků 

Přeložky a úpravy dopravní, technické infrastruktury a vodních toků se na stavbě nevyskytují. 

A.12. Nároky stavby na zdroje a její potřeby 
A.12.1. Všechny druhy energií 

Nepředpokládá se potřeba napojení na energetickou síť.  

A.12.2. Telekomunikace 

Předpokládá se vybavení mobilními telefony. 
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A.12.3. Vodní hospodářství 

Stavbou nedojde ke změně odtokových poměrů. Stavba negativně nemění konfiguraci terénu.  

A.12.4. Připojení na dopravní infrastrukturu a parkování 

Polní cesta se nachází severovýchodně nad obcí Velká Losenice. Přístup bude po současných 
polních cestách a to z intravilánu obce Velká Losenice dále pak ze silnice směr Velká Losenice - 
Sázava. Parkování bude možné na ploše zařízení staveniště. Zařízení staveniště se předpokládá 
na p. č. 4539 v k. ú. Velká Losenice. V případě dohody dodavatele s obcí, nebo jiným subjektem 
je možné zařízení staveniště umístit i na jiné místo. 

A.12.5. Možnosti napojení na technickou infrastrukturu 

Nepředpokládá se.  

A.12.6. Druh, množství a nakládání s odpady vznikajícími užíváním stavby 

Výčet odpadů + objemové množství známé: 
 
17 02 01 – dřevo (pařezy, vybrané kořeny, bez zeminy)         0,35 t 
17 05 04 – zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03               1813,1 t 

17 09 04 – směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly       
17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03                   nevyskytují se 
17 03 01 - asfaltové směsi obsahující dehet                     2,3 t 

 
Skrytá ornice bude použita na ohumusování násypů. Přebytečná ornice se rozprostře 

v množství 1964,6 m3 na zemědělské pozemky p. č. 4345 a 4776 v max . tl. 0,1 m, předtím bude 
ornice uskladněna na parcele č. 4401 vše v k. ú. Velká Losenice. Uskladněná ornice na mezide-
ponii p. č. 4401 v k. ú. Velká Losenice (max. vzdálenost 1,0 km od stavby) musí být zabezpeče-
na proti zcizení, nesmí docházet k jejímu rozplavení a degradaci.   

 Nutné kácení mimolesní zeleně provede dodavatelská firma. Pařezy překážející výkopovým 
pracím v trase cesty bude nutné odstranit vytržením (zásyp jam štěrkodrtí). Pařezy budou odve-
zeny na skládku a uloženy za poplatek.  

Přebytečné zeminy v množství 1007,3 m3 budou odvezeny na skládku a uloženy za poplatek.  
Asfaltové směsi vzniklé při napojení polní cesty na současné asfaltové komunikace budou 

odvezeny na tutéž skládku a uloženy za poplatek.  
Předpoklad je AVE Žďár nad Sázavou s.r.o. tj. odvoz do 12 km. 
Zhotovitel v rámci výběrového řízení nabídne a ocení vlastní způsob řešení likvidace odpadů 

v souladu s platnými zákony a předpisy 

Výčet dalších předpokládaných odpadů: 
Druh Název Kategorie 
030102 Piliny z dočasných konstrukcí – bednění a podpůrných konstrukcí O 
030103 Hobliny, odřezky, dřevěná deska, dřevotřísková deska, dřevěná dýha O 
080101 Barva s obsahem halon. rozpouštědel a nebo lak s obsahem halon. rozpouštědel  N 
080102 Barva bez halon. rozpouštědel a nebo lak bez halon. rozpouštědel  N 
080105 Vytvrzená barva a nebo vytvrzený lak – ocelové konstrukce záchytného zařízení N 
080199 Odpad druhově blíže neurčený nebo výše neuvedený (plechovky od barev) N 
120101 Piliny a nebo třísky železných kovů – při řezání výztuže O 
120104 Ostatní neželezný odpad O 
120105 Plast O 
120113 Odpad ze svařování – svařování výztuže O 
140103 Ostatní rozpouštědla a nebo jejich směsi N 
150101 Papírový a nebo lepenkový obal – obal NAIP O 
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150102 Plastový obal – obaly nátěrových hmot O 
150103 Dřevěný obal – Palety O 
150104 Kovový obal – Palety O 
150105 Kompozitní obal – obaly nátěrových hmot O 
150106 Směs obalových materiálů O 
170101 Beton – demolice O 
170102 Cihla – demolice stávajících konstrukcí O 
170103 Keramika - demolice stávajících konstrukcí (trouby) O 
200105 Drobné kovové předměty (např. plechovky) – balící materiál O 

 
Nakládání s odpady vznikajícími na místě stavby a v prostorech stavebních dvorů se bude ří-

dit příslušnými ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech, zákona č.294/2005 Sb. o 
podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu a ustanoveními 
vyhlášek MŽP č. 93/2016 Sb. a 383/2001 Sb. 

 
A.13. Vliv stavby a provozu na pozemní komunikaci na zdraví a životní prostředí 
A.13.1. Ochrana krajiny a přírody 

Stavba nebude mít negativní vliv na životní prostředí. Po dobu realizace dojde k dočasnému 
zvýšení provozu motorových vozidel, což se projeví dočasným zvýšením hluku v prostoru stave-
niště a zvýšenou prašností.  

Odpad ze stavby bude likvidován v souladu se zákonem č.185/2001 Sb. 
Výstavba bude prováděna tak, aby byly dodrženy požadavky vyplývající z vyjádření a stano-

visek dotčených subjektů.  

A.13.2. Hluk 

Výstavba musí respektovat noční klid. 

A.13.3. Emise z dopravy  

Na komunikaci musí být provozována technika s platnými doklady o technické kontrole. 

A.13.4. Vliv znečištěných vod na vodní toky a vodní zdroje  

Používané mechanizační prostředky musí být v dobrém technickém stavu a musí být dodržo-
vána preventivní opatření k zabránění případným únikům ropných látek. Při výstavbě nesmí dojít 
ke znečištění povrchových nebo podzemních vod, k ohrožení jejich jakosti nedovoleným naklá-
dáním se závadnými látkami. Provádění prací nesmí negativně ovlivnit negativně odtokové po-
měry. 

Odpad ze stavby musí být likvidován v souladu se zákonem č.185/2001 Sb. 
Po dobu realizace dojde k dočasnému zvýšení provozu motorových vozidel. Zvýší se zejména 

prašnost, která je vyvolána jak vlastními pracemi na stavbě, tak provozem vozidel na stavbu. 

A.13.5. Ochrana zdraví a bezpečnosti pracovníků při výstavbě a při užívání stavby 

Při akci je nutné seznámení všech zúčastněných osob s bezpečnostními zákony, vyhláškami, 
nařízeními vlády a souvisejícími právními normami v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci. Základní povinnosti dodavatele stavebních prací upravuje Zákoník práce v úplném znění 
č.262/2006 ve své hlavě „Bezpečnost a ochrana zdraví při práci“. 

Stavební práce se řídí především uvedenými vyhláškami, nařízeními vlády s doplněním o da-
né: 
ČSN: 

-  Zákoník práce – Sbírka zákonů 262/2006 
-  Sbírka zákonů 252/2001 o inspekci práce 
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-  Zákon č. 309/2006 kterým se zajišťují požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v 
pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo po-
skytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpeč-
nosti a ochrany zdraví) 

-  Sbírka zákonů 362/2005 o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 
pracovištích s nebezpečím pádu z výšky a do hloubky 

-  Sbírka zákonů 591/2009 o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdra-
ví při práci na staveništi. 

-  Dále pak vyhláška ČUBP č. 48/1982 Sb., kterou se stanoví základní požadavky k zajištění 
bezpečnosti práce a technických zařízení (zdůrazněné povinnosti dodavatele stavebních 
prací). 

-  Vyhláška ČUBP a ČUB č. 50/1978 Sb., o odborné způsobilosti v elektrotechnice. 
-  Nařízení vlády č. 523/2002 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 178/2001 Sb., o stanovení 

podmínek ochrany zdraví zaměstnanců při práci. 
-  Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a 

používání strojů, technických zařízení a přístrojů. 
-  Nařízení vlády č. 494/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování 

osobních ochranných prostředků. 
-  Nařízení vlády č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování 

ochranných pracovních prostředků. 
-  Požární ochrana je stanovena zákonem č. 133/1985 Sb., o požární ochraně ve znění pozděj-

ších předpisů. 
-  Rovněž vyhláška MV č. 87/2000 Sb., kterou se stanoví podmínky požární bezpečnosti při 

svařování, nahřívání živic v tavných nádobách. 
-  ČSN 26 9030 Zásady bezpečné manipulace 
-  ČSN 33 1610 Revize a kontroly elektrického ručního nářadí 
-   ČSN 65 0201 Hořlavé kapaliny 
-  ČSN 73 0845 Požární bezpečnost staveb – skládky. 
 
Bezpečnost práce ve stavebnictví řeší především vyhláška číslo 309/2006 Sb. a NV 591/2006 

Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu o bezpečnosti práce a technickém 
zařízení při stavebních pracích, dále pak vyhláška č. 306/2005 Sb. k zajištění bezpečnosti tech-
nického zařízení při stavebních pracích, vyhláška č. 39/2003 o bezpečnosti práce a technických 
zařízeních při provozu silničních vozidel a další vyhlášky o bezpečnosti ve stavebnictví a pří-
buzných oborech.  

Při práci je dále nutno respektovat platný zákoník práce číslo 262/2006 Sb. V platném znění a 
platné podnikové předpisy. Pracovníci musí být pravidelně proškolování z bezpečnostních před-
pisů a po zdravotní stránce musí být prokazatelně schopni vykonávat práce ve stavebnictví. Pra-
covníci musí být pravidelně proškolování z bezpečnostních předpisů a po zdravotní stránce musí 
být prokazatelně schopni vykonávat práce ve stavebnictví.  

Pro zabezpečení ochrany zdraví je nutno především provádět tyto opatření: 
- technická prevence (el. instalace, strojní zařízení, skladové prostory) 
- úroveň pracovního prostředí (pořádek na pracovišti, přístupové cesty, osvětlení) 
- hyg. a soc. zařízení (lékárna první pomoci, prevence)  
- poskytnutí ochranných prostředků (přilby, ochranný oděv, pracovní boty, ochranné brýle)  
- zamezení přístupu nepovolaným osobám na staveniště  
- požární prevence    
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A.13.6. Nakládání s odpady 

Nakládání s odpady vznikajícími na místě stavby a v prostorech stavebních dvorů se bude ří-
dit příslušnými ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech, zákona č.294/2005 Sb. o pod-
mínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu a ustanoveními vyhlá-
šek MŽP č. 93/2016 Sb. a 383/2001 Sb. O uložení odpadů musí být veden záznam. Dodavatel 
stavby navrhne a nacení vlastní způsob likvidace odpadů. 

 
A.14. Obecné požadavky na bezpečnost a užitné vlastnosti 

A.14.1. Mechanická odolnost a stabilita 

Rekonstrukce komunikace je navržena tak, aby zatížení na ni působící v průběhu výstavby a 
užívání nemělo za následek zřícení stavby nebo její části a větší stupeň nepřípustného přetvoření.  

Odolnost a stabilita konstrukčních vrstev je dána odpovídajícím způsobem provádě-
ní, příznivými klimatickými podmínkami a použitým materiálem. 

A.14.2. Požární bezpečnost 

Charakter stavby a jejího provozu nepředurčuje požární rizika. 
 
A.14.3. Ochrana zdraví, zdravých životních podmínek a životního prostředí 

Stavební dvůr bude dočasně zřízen na parcele č. 4539 v k. ú. Velká Losenice.  

Stavba nebude mít negativní vliv na zhoršení hygieny, ochrany zdraví a životního prostředí 
v okolí. Návrhem nejsou dotčeny zájmy chráněné orgány ochrany veřejného zdraví.  

A.14.4. Ochrana proti hluku 

Stavba bude mít vliv na zvýšení hluku v okolí pouze v době výstavby při respektování ostat-
ních požadavků (noční klid apod.). 

A.14.5. Bezpečnost při užívání 

Při užívání stavby se nepředpokládá žádného nebezpečí. 

A.14.6. Úspora energie a ochrana tepla 

Vzhledem k charakteru a rozsahu stavby je úspora energie a ochrana tepla bezpředmětná. 

A.15. Další požadavky 

A.15.1. Dodržení užitných vlastností stavby 

Životnost je dána návrhovou skladbou vozovky tj. 20 let. 

A.15.2. Zajištění přístupu a podmínek pro užívání stavby 

Polní cesta je veřejně přístupná účelová komunikace. 

A.15.3. Ochrana stavby před škodlivými účinky vnějšího prostředí 

V řešeném území se nenachází žádné z následujících škodlivých vlivů, které by měly dopad 
na stavbu: agresivní spodní vody, seismicita, poddolování. Výskyt radonu je vzhledem 
k charakteru stavby bezpředmětný. 

A.15.4. Splnění požadavků dotčených orgánů 

Při vypracování projektové dokumentace byly všechny připomínky dotčených organizací za-
pracovány. Vyjádření jsou přiložena v části Příloha F. 
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Městský úřad Žďár nad Sázavou: 
- souhrnné vyjádření 

• Vodní hospodářství:  
Tímto záměrem nebudou dotčeny zájmy chráněné zákonem č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně 
některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, nebude vydáváno závazné stano-
visko podle § 104 odst. 9 vodního zákona.  

• Odpadové hospodářství:  
Na základě ustanovení § 79 odst. 4 písm. b) zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně ně-
kterých dalších zákonů, v platném znění (dále jen zákon) vydáváme toto vyjádření:  
1. Odpady, které vzniknou během výše uvedené akce, budou tříděny podle druhů a kategorií a 
poté budou předány osobě oprávněné k jejich převzetí v souladu s § 12 odst. 3 zákona (např. na 
sběrný dvůr nebo na skládku).  
2. Požadujeme předložit odboru ŽP - MěÚ Žďár nad Sázavou kopie dokladů o zákonném 
využití nebo odstranění vzniklých odpadů současně s podáním žádosti stavebnímu úřadu o 
vydání kolaudačního souhlasu, případně při oznámení o užívání stavby. Z dokladů musí 
být patrno, jaký odpad a v jakém množství byl předán oprávněné osobě, identifikační úda-
je této osoby (název, sídlo, IČO oprávněné osoby) a datum předání odpadu.  

• Ochrana přírody:  
Záměr se nachází v území Chráněné krajinné oblasti (CHKO) Žďárské vrchy. Orgánem ochrany 
přírody příslušným k vyjádření je dle ustanovení § 78 odst. 1 zákona ČNR č. 114/1992 Sb., o 
ochraně přírody a krajiny, v platném znění AOPK ČR, Regionální pracoviště SCHKO Žďárské 
vrchy, Brněnská 39, 591 01 Žďár nad Sázavou.  

• Ochrana ovzduší:  
Záměr řešený v předložené projektové dokumentaci nevyžaduje vydání závazného stanoviska, 
protože předložené materiály k akci neřeší stacionární zdroj neuvedený v příloze č. 2 k zákonu č. 
201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, v platném znění.  
Upozorňujeme, že je třeba při stavební činnosti minimalizovat prašnost vhodným technickým 
opatřením (čištění komunikací znečištěných stavbou, zkrápění,…)  

• Státní správa lesů – ochrana PUPFL:  
Vlastní stavba polní cesty se nedotkne zájmů chráněných zák. č. 289/1995 Sb., o lesích v plat-
ném znění.  

• Ochrana zemědělského půdního fondu (ZPF):  
Záměr řešený v projektové dokumentaci se dotkne pozemků náležejících do zemědělského půd-
ního fondu, avšak tyto pozemky nebudou součástí tělesa komunikace včetně příslušenství komu-
nikace, ale budou sloužit pouze pro ozelenění komunikace. V případě, že dojde k umístění stav-
by polní cesty C7 nebo jejího příslušenství na pozemky náležející do ZPF je nutný před zaháje-
ním řízení podle zvláštního zákona (stavební zákon) souhlas orgánu ochrany ZPF s odnětím pů-
dy ze zemědělského půdního fondu podle § 9 zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského 
půdního fondu v platném znění (dále jen zákon). Tento souhlas s odnětím, který bude vydán na 
základě řádně podané žádosti včetně příloh, je závazným stanoviskem ve smyslu ust. § 149 
správního řádu pro vydání rozhodnutí podle zákona o územním plánování a stavebním řádu.  
Dále upozorňujeme na skutečnost, že výkopová zemina nesmí být umístěna na pozemky, které 
jsou součástí zemědělského půdního fondu (dále ZPF) s výjimkou dočasné deponie, která musí 
být 15 dnů předem písemně oznámena orgánu ochrany ZPF a doba nezemědělského využití ne-
smí včetně rekultivace přesáhnout 1 rok. 
 
Souhlasíme se záměrem a případným uzavřením veřejnoprávní smlouvy o umístění a pro-
vedení stavby za předpokladu dodržení výše uvedených podmínek, požadavků či stanovi-
sek dotčených složek odboru životního prostředí. 
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- závazné stanovisko odboru dopravy 
 - odbor dopravy nemá připomínek za následujících podmínek: 

• Během prací nesmí být na silnici jejich součástech skladován žádný materiál, komunika-
ce nesmí být poškozována a znečišťována. Nesmí dojít k ohrožení bezpečnosti silničního 
provozu. 

• Trvalé dopravní značení je možné osadit až po vydání samostatného přípisu "Stanovení 
místní úpravy na pozemních komunikacích" vydaného naším odborem na základě žádosti 
investora. Součástí žádosti bude situace zpracovaná projektantem se zakreslením doprav-
ního značení navrženého v souladu se zákonem č. 361/2000 Sb., vyhlášky č. 30/2001 Sb. 
a Technických podmínek. 

• Přechodné dopravní značení a zařízení (během prací) je možné osadit až po vydání samo-
statného přípisu "Stanovení přechodné úpravy na pozemních komunikacích" vydaného 
naším odborem na základě žádosti investora. Součástí žádosti bude situace zpracovaná 
projektantem se zakreslením dopravního značení navrženého v souladu se zákonem č. 
361/2000 Sb., vyhlášky č. 30/2001 Sb. a Technických podmínek.  

• Žadatel doloží stavebnímu úřadu vyjádření Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, 
provoz Žďár nad Sázavou a vyjádření Policie ČR – DI Žďár n. S. jako jeden z podkladů 
pro potřeby řízení vedeného u stavebního úřadu. 

• Na výjezdu na silnici III/35011 po celou dobu užívání sjezdu budou zajištěny dostatečné 
rozhledové poměry v souladu s ČSN 73 6101 "Projektování silnic a dálnic".  

• O povolení napojení ze silnice III/35011 navrženého dle příslušných technických norem 
investor požádá náš odbor dopravy min. 1 měsíc před zahájením prací. K žádosti žadatel 
doloží vyjádření KSÚS Žďár n.S. ke sjezdu a vyjádření Policie ČR – DI Žďár n.S. taktéž 
ke sjezdu. 

• Při realizaci uvedeného projektu nutno dodržet ČSN 73 6102 Projektování křižovatek na 
silničních komunikacích (listopad 2007) – v rozhledových trojúhelnících křižovatek ne-
budou žádné překážky, které norma nepřipouští. 

• Odvodnění nově navrhované komunikace musí být provedeno tak, aby srážková voda z 
ní nemohla vytékat na silnici. 

- vyjádření úseku památkové péče– 
 - sdělují, že výše uvedené pozemky v katastrálním území Velká Losenice, obec Velká Loseni-
ce nejsou kulturní památkou ve smyslu ustanovení § 2 zákona o státní památkové péči a nena-
chází se v památkově chráněném území (památková rezervace, památková zóna, ochranné pás-
mo). Práce na zamýšlené stavbě však budou probíhat v blízkosti božích muk, která jsou kulturní 
památkou zapsanou v Ústředním seznamu kulturních památek pod rejstříkovým číslem 33660/7-
4529. Boží muka jsou umístěna na hranici pozemků pozemková parcela číslo 4304 a 4317 v k. ú. 
Velká Losenice, obec Velká Losenice. 
 - Městský úřad v zájmu památkové péče upozorňuje žadatele v souladu s § 9 odst. 3 zákona o 
státní památkové péči na povinnost počínat si při výstavbě tak, aby nebyly způsobeny nepříznivé 
změny stavu kulturní památky nebo jejího prostředí. Při stavbě, při nesprávně zvoleném postupu, 
nevhodném použití velké mechanizace, by mohlo dojít k nevratnému poškození kulturní památ-
ky. Městský úřad zároveň upozorňuje, že uvažovaná stavba se nachází v území s archeologický-
mi nálezy, a že je nutno v případě provedení výkopových prací postupovat podle § 22 zákona o 
státní památkové péči: 
- žádost o souhlas (vyjádření) k povolení stavby speciálním stavebním úřadem podle § 15 
odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu 
 - záměr je v souladu s územním plánem obce Velká Losenice. 
(Příloha F.2.) 
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Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky: 
- souhlasí s vydáním stavebního povolení a stanovuje podmínku, že topoly černé vlašské (Popu-

lus nigra var. Italica) budou nahrazeny duby letními (Quercus robur). (Příloha F.3.) 
 
MERO ČR, a.s: 
- v oblasti nedochází ke střetu s jejich zařízením. (Příloha F.4.) 
 
GasNet, s.r.o.: 
- v zájmovém území nejsou umístěna žádná provozovaná plynárenská zařízení a plynovodní pří-
pojky ve vlastnictví nebo správě společnosti. (Příloha F.5.) 
 
Cetin, a.s.: 
- nedojde ke střetu se sítí elektronických komunikací společnosti. (Příloha F.6.) 
 
ČEZ Distribuce, a.s.: 
- v zájmovém území se nenachází energetické zařízení v majetku společnosti. (Příloha F.7.) 

 
Telco Pro Services, a. s.: 
- v zájmovém území se nenachází komunikační zařízení v majetku společnosti. (Příloha F.8.) 
 
Čepro a.s.:  
- v místě stavby se nenachází podzemní dálkové zařízení ani nadzemní objekty a jiné zájmy spo-
lečnosti. (Příloha F.9.) 
 
ČEPS, a.s.:  
- v místě uvažované stavby se nenachází žádné elektrické zařízení ani jeho ochranné pásmo spo-
lečnosti. Z hlediska rozvojových zájmů společnosti bez připomínek. (Příloha F.10.) 
 
T-Mobile Czech Republic, a.s.:  
- souhlasí s realizací stavby. Nedojde ke kolizi s technickou infrastrukturou společnosti. 
(Příloha F.11.) 
Vodafone Czech Republic a.s.:  
- souhlasí s realizací stavby. V zájmovém území se nenachází žádné podzemní ani nadzemní 
vedení společnosti. (Příloha F.12.) 
 
ČR – Ministerstvo obrany, sekce ekonomická a majetková: 
- v řešené lokalitě se nenachází vojenské inženýrské sítě. Proti předloženému záměru nemají 
námitek a vydávají závazné stanovisko. (Příloha F.13.) 
 
Krajská správa a údržba silnic Vysočiny: 
- s napojením sjezdu souhlasíme. Současně Vám sdělujeme, že požadujeme stávající nevyužíva-
né sjezdy na tuto silnici v této lokality zrušit. Nové připojení je možné na základě rozhodnutí 
příslušného odboru dopravy a kladného stanoviska Policie ČR DI Žďár n. S.  (Příloha F.14.) 
 
Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a – oddělení správy vodohospodářských děl: 
- v zájmovém území stavby se nenachází vodní dílo – hlavní odvodňovací zařízení (HOZ) v pří-
slušnosti hospodařit Státního pozemkového úřadu ani podrobné odvodňovací zařízení. 
(Příloha F.15.) 
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Policie ČR, Odbor správy majetku, Oddělení správy nemovitého majetku: 
- Krajské ředitelství policie kraje Vysočina, oddělení správy nemovitého majetku na základě 
předložených podkladů nemá připomínky k výše uvedené akci. V zájmovém území připravované 
akce se nenacházejí inženýrské sítě a objekty v majetku a správě KŘP kraje Vysočina. (Příloha 
F.16.) 
 
Vodárenská akciová společnost Divize Žďár nad Sázavou: 
- Trasa polní cesty kříží vodovod PVC 90. VAS požaduje vytýčení trasy vodovodu 
(566 651 159, 724 102 777), požadují respektovat ochranné pásmo (1,5 m), případné křížení 
inženýrských sítí musí být pod úhlem v rozmezí 90-60° při respektování minimální svislé výšky, 
terénní úpravy musí být prováděny tak, aby nebyl snížen ani navýšen terén na vodovodem, ke 
kontrole dodržení podmínek požadují přizvat mistra provozu vodovodu Žďár nad Sázavou, p. 
Šanderu tel. 566 651 106, 724 128 879. 
Kladné stanovisko VAS k vydání kolaudačního souhlasu na předmětnou stavbu popřípadě klad-
né stanovisko pro uvedení předmětné stavby do užívání vyhotoví VAS až po předložení dokladu 
uvedeného v době 2.5. a dále po předložení geodetického zaměření stavby.  
S vydáním rozhodnutí o umístění stavby a stavebního povolení na stavbu „Polní cesta C7 v k. ú. 
Velká Losenice „VAS souhlasí za předpokladu podmínek: rozhodnutí o umístění stavby a sta-
vebního povolení bude obsahovat seznam dokladů pro uvedení stavby do užívání: geodetické 
zaměření, stanovisko VAS o provedené kontrole a převzetí dokladů prokazujících splnění pod-
mínek ochrany zařízení ve správě VAS dotčených stavbou. Platnost je 1 rok ode dne vydání.  
 
Policie ČR, DI Žďár nad Sázavou: 
Souhlasí s umístěním předmětného připojení. Policie ČR, Dopravní inspektorát Žďár nad Sáza-
vou, za předpokladu souladu s podmínkami pod bodem 1. Dokumentu Č.J. KRP J-95901-1/ČJ-
2017-161406, souhlasí s předloženým návrhem místní úpravy. PČR požaduje soulad spředlože-
nou situací a soulad s platnými právními a technickými předpisy. PČR DI souhlasí s předloženou 
projektovou dokumentací. (Příloha F.18.) 
 
HZS kraje vysočina: 
- souhlasné závazné stanovisko. (Příloha F.19.) 
 
Obec Velká Losenice: 
- Trasa polní cesty kříží vodovod (litina 125) ve vlastnictví obce. 
- obec souhlasí se stavbou dle PD a jako vlastník a provozovatel vodovodní a kanalizační sítě 
souhlasí s realizací polní cesty C7. 
- dále obec vykonávající působnost silničního řádu ve věcech místních komunikací a veřejně 
přístupných účelových komunikací souhlas se stavbou (Příloha F.20.) 
 
Povodí Vltavy, s.p.: 
- vydávají stanovisko: 
 - z hlediska zájmů daných Plánem hlavních povodí ČR, nařízením vlády č.262/2007 Sb., Plá-
nem oblasti povodí Dolní Vltava je uvedený záměr možný, záměrem nedojde ke zhoršení stavu 
vodního útvaru a nebude mít za následek nedosažení dobrého stavu. 
 - z hlediska vodohospodářských zájmů daných zákonem č. 254/2001 Sb. souhlasí s uvedeným 
záměrem za předpokladu splnění podmínek: 
 - při provádění prací nesmí dojít ke kontaminaci podzemních či povrchových vod závadnými 
látkami. Na stavbě musí být prostředky pro likvidaci případné havárie. S odpady ze stavby bude 
nakládáno v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a souvisejícími předpisy. 
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 - stavební materiál nelze ukládat v místech, kde může ohrozit jakost povrchových a podzem-
ních vod, odtokové poměry, erozi, atd. 
 - odvodnění cesty musí být provedeno tak, aby nedocházelo ke škodám na přilehlých pozem-
cích ani recipientu. 
(Příloha F.21) 
E.ON Servisní, s.r.o.: 
- v zájmovém území se nachází nadzemní vedení VN a nadzemní vedení NN. 
ECZR jako zástupce ECD souhlasí s provedením výše uvedené akce V OP zařízení distribuční 
soustavy při splnění podmínek vypsaných ve vyjádření J13947-16205948.Vytýčení kabelů VN, 
NN zajistí Libor Zelený, tel. 545 143 692. V případě nedodržení vzdáleností a podmínek dle 
norem a platných právních předpisů, nesouhlasí po ukončení stavby s její kolaudací. (Příloha 
F.22.) 
 
Záznam z jednání 
- záznam z jednání ze dne 17. 8. 2017 (Příloha F.23.) 
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B. SOUHRNNÉ ŘEŠENÍ STAVBY 

B.1.   Přehledná situace                 1 : 10 000 
B.2.   Zákres stavby do KMD – Koordinační výkres       1 : 2 000 
B.3.   Geodetický vytyčovací výkres            1 : 2 000 
B.4.  Bilance zemních prací 
B.5.  Celkové vodohospodářské řešení – viz podrobná situace 
B.6.  Bezbariérové užívání 
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B.4. Bilance zemních prací 

SO – 101 polní cesta C7   
 

Výsledky bilance zemních prací 

Sejmutí humózní vrstvy       2121,7 m³  
Ohumusování                157,1 m³ 
Přebytečné hum. vrstvy       1964,6 m³  
 
Výkopy                   1277,2 m³  
Násypy                 270,0 m³ 

   Přebytek zeminy              1007,3 m³ 
 
Výčet odpadů + objemové množství známé: 

 
17 02 01 – dřevo (pařezy, vybrané kořeny, bez zeminy)         0,35 t 
17 05 04 – zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03               1813,1 t 

17 09 04 – směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly       
17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03                   nevyskytují se 
17 03 01 - asfaltové směsi obsahující dehet                     2,3 t 

 
Skrytá ornice bude použita na ohumusování násypů. Přebytečná ornice se rozprostře 

v množství 1964,6 m3 na zemědělské pozemky p. č. 4345 a 4776 v max . tl. 0,1 m, předtím bude 
ornice uskladněna na parcele č. 4401 vše v k. ú. Velká Losenice. Uskladněná ornice na mezide-
ponii p. č. 4401 v k. ú. Velká Losenice (max. vzdálenost 1,0 km od stavby) musí být zabezpeče-
na proti zcizení, nesmí docházet k jejímu rozplavení a degradaci.   

 Nutné kácení mimolesní zeleně provede dodavatelská firma. Pařezy překážející výkopovým 
pracím v trase cesty bude nutné odstranit vytržením (zásyp jam štěrkodrtí). Pařezy budou odve-
zeny na skládku a uloženy za poplatek.  

Přebytečné zeminy v množství 1007,3 m3 budou odvezeny na skládku a uloženy za poplatek.  
Asfaltové směsi vzniklé při napojení polní cesty na současné asfaltové komunikace budou 

odvezeny na tutéž skládku a uloženy za poplatek.  
Předpoklad je AVE Žďár nad Sázavou s.r.o. tj. odvoz do 12 km. 
Zhotovitel v rámci výběrového řízení nabídne a ocení vlastní způsob řešení likvidace odpadů 

v souladu s platnými zákony a předpisy 

B.5. Celkové vodohospodářské řešení – neobsahuje 

 Vzhledem k charakteru stavby bezpředmětné. Vodohospodářské řešení je patrné z podrobné 
situace stavby. Stavba nemění odtokové poměry.  

B.6. Bezbariérové užívání 

B.6.1.  Zásady řešení pro osoby s omezenou schopností pohybu 

Uvedený návrh neřeší samostatně užívání stavby osobami s omezenou schopností pohybu a 
orientace, nicméně stavba netvoří omezení pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace. 

B.6.2.  Zásady řešení pro osoby se zrakovým postižením 

Vzhledem k charakteru stavby uvedený návrh neřeší samostatně užívání stavby osobami se 
zrakovým postižením. 
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B.6.3.  Zásady řešení pro osoby se sluchovým postižením 

Vzhledem k charakteru stavby uvedený návrh neřeší samostatně užívání stavby osobami se 
sluchovým postižením. 

B.6.4.  Použití stavebních výrobků pro bezbariérová řešení  

Ve stavbě nejsou taková využita. 
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C. STAVEBNÍ ČÁST  

C.1.  Objekty pozemních komunikací 
   C.1.1. Technická zpráva 

C.1.2. Výkresy 
C.1.2.1.   Podrobná situace             1 : 1 000 
C.1.2.2.a.   Podélný profil km 0,000 0 – 0,687 4       1 : 1 000/100 
C.1.2.2.b.   Podélný profil km 0,687 4 – 1,155 8       1 : 1 000/100 
C.1.2.3.   Příčné řezy               1 : 100 
C.1.2.4.   Betonové žlaby              1 : 50 
C.1.2.5.   Výkaz výměr  
 

C.2. Mostní objekty a zdi – neobsahuje 
C.3. Vodohospodářské objekty – neobsahuje 
C.4. Objekty osvětlení pozemní komunikace – neobsahuje 
C.5. Objekty podzemních staveb – neobsahuje 
C.6. Objekty zařízení pro provozní informace a telematiku – neobsahuje 
C.7. Objekty drah – neobsahuje 
C.8. Objekty pozemních staveb – neobsahuje 
C.9. Ostatní stavební objekty 
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C.1.  Objekty pozemních komunikací 

C.1.1.  Technická zpráva 

C.1.1.a Identifikační údaje objektu 

Jedná se o výstavbu nové polní cesty C7 na pozemcích p. č. 4417 a 4336 v k. ú. Velká Lose-
nice a to v kategorii P6,0/30  s asfaltovým povrchem o celkové délce 1155,8 m. Vypracování 
interakčního prvku IP7 na pozemcích p. č. 4333, 4411, 4414 a 4429 v k. ú. Velká Losenice. In-
terakční prvek je trasován podél navrhované polní cesty C7. Nová polní cesta je trasována vý-
chodně a severně nad obcí Velké Losenice. 

 
 Po skrývce humózních vrstev dodavatel zajistí ověření únosnosti pláně a na základě výsledků 
zajistí u autorizované společnosti ověření vhodnosti navržené směsi pro vylepšení pláně včetně 
mocnosti. Výsledky budou odsouhlaseny na kontrolním dnu autorským dozorem, dozorem in-
vestora a investorem. 
 
SO – 101 Polní cesta C7  
Polní cesta P 6,0/30 s krytem ze střednězrnného asfaltobetonu 
Délka PC                  1155,8 m 
Návrhová rychlost        30 km/h 
Šířka jízdního pruhu           5,0 m 
Krajnice 2x          0,5 m  
Pravostranná drenáž              1041 m 
Levostranná drenáž       993 m 
Sjezdy pravostranné        1 ks 
Sjezdy levostranné        1 ks 
Betonové žlaby        2 ks 
Jednostranný příčný sklon vozovky  3% 

 

C.1.1.b Stručný technický popis se zdůvodněním navrženého řešení 

Konstrukční skladba se navrhuje dle katalogu vozovek polních cest TP změna č. 2. Katalogový 
list PN5-1 třída dopravního zatížení V, Návrhová úroveň porušení vozovky D2.  
 
Skladba je následující:   
Km 0,000 0 – 0,016 6 pravostranná drenáž 
Km 0,019 8 – 1,155 8 oboustranná drenáž 
   
-   asfaltobeton střednězrnný ACO 11   40 mm 
-   spojovací postřik z kationaktivní asfaltové emulze  
   pro spojovací postřiky v množství zbytkového asfaltu  0,2 kg/m2 

-   obalované kamenivo     ACP 16+  70 mm 
-  spojovací postřik z kationaktivní asfaltové emulze  
     pro spojovací postřiky v množství zbytkového asfaltu  0,45 kg/m2 

- ŠDb (0-63 mm)  ŠD  150 mm (se zhutněním 80 MPa) 
- ŠDb (0-63 mm)  ŠD  150 mm (se zhutněním 50 MPa) 
- upravená pláň komunikace se zhutněním 30 MPa 
 - stabilizované podloží 3% cementovápnitou směsí 26,5 kg/m2  v tl. 500 mm 
---------------------------------------------------------------------------------------------- 
                                                                                     410 mm 
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Skrývka humózní vrstvy v km 0,000 – 0,430 9 a v 0,964 3 – 1,038 8 v tl. 300 mm 
Skrývka humózní vrstvy v km 0,433 7 – 0,715 7 a v 0,719 0 – 0,964 3 v tl. 200 mm 
Skrývka humózní vrstvy v km 1,038 8 – 1,155 8 v tl. 300 stejně tak navážka 
 Odvodnění pláně je provedeno příčným 3% sklonem pláně a drenáží (dle staničení). Drenáž je 
vyústěna do předpolí nové navržených betonových žlabů, zasakovacích jímek a drenážních rýh.  

 Odvodnění vozovky je navrženo v příčném jednostranném sklonu 3%. 

 
Km 0,000 začátek úseku C7 napojení na stávající komunikaci III. Tř. č. 35011. V místě napo-

jení v délce 31,3 m bude odříznuta vozovka, výplň pracovní spáry se provede asfaltovou modifi-
kovanou zálivkovou hmotou. Dojde k rozšíření v obloucích 68,9 m². Na začátku polní cesty se 
umísťuje vodorovné dopravní značení – podélná čára plná a směrové sloupky Z-IIg, umístění dle 
TP65 a dopravní značku P4 „dej přednost v jízdě“. Na začátku se také umísťuje sklopený silniční 
obrubník 1000 x 150 (120) x 250 mm v délce 31,3 m. Umístí se dopravní značení B20a „Nejvyš-
ší povolená rychlost 30 km/h“. 

Km 0,000 0 vyústění pravostranné drenáže do opevnění předpolí betonového žlabu. 
Km 0,001 6 nový betonový žlab s roštem délky 22,62 m, šířky 1,3 m. Na výtoku se navrhuje 

pročištění příkopu v délce 35 m viz. příloha C.1.2.4. Betonové žlaby.  
Km 0,015 0 křížení s trasou vodovodu. Pro zajištění ochrany vodovodu se na štěrkopískové 

lože tl. 100 mm položí betonové panely (3000x1000x150 mm) v počtu 22 ks. Viz vzorový řez 
křížení vodovodu C.1.2.1. Podrobná situace. 

Km 0,070 1 – 0,120 1 levostranná podélná zasakovací jímka délky 50 m. Hloubka jímky je 
1,2 m pod stávající terén, výplň bude provedena ŠD 63-125 mm. Do zasakovací jímky jsou vy-
ústěny oboustranné drenáže. Viz vzorový řez C.1.2.1. Podrobná situace. 

Km 0,070 1 – 0,120 1 pravostranná podélná drenážní rýha délky 50 m. Hloubka rýhy je 1,2 m 
pod stávající terén, výplň bude provedena ŠD 63-125 mm. Viz vzorový řez C.1.2.1. Podrobná 
situace. 

Km 0,095 1 příčný zasakovací pás 2x6 m. Hloubka pásu je 1,2 m pod stávající terén, výplň 
bude provedena ŠD 63-125 mm. 

Km 0,430 9 napojení na stávající polní cestu. V místě napojení v délce 15,2 m bude odříznuta 
vozovka, výplň pracovní spáry se provede asfaltovou modifikovanou zálivkovou hmotou. Dojde 
k rozšíření v obloucích 11,9 m². Ukončení sklopeným silničním obrubníkem 1000 x 150 (120) x 
250 mm v délce 15,2 m. 

Km 0,430 9 – 0,433 7 stávající polní cesta – bez úprav. 
Km 0,433 7 napojení na stávající polní cestu. V místě napojení v délce 15,9 m bude odříznuta 

vozovka, výplň pracovní spáry se provede asfaltovou modifikovanou zálivkovou hmotou. Dojde 
k rozšíření v obloucích 13,7 m². Ukončení sklopeným silničním obrubníkem 1000 x 150 (120) x 
250 mm v délce 15,9 m. 

Km 0,435 6 nový betonový žlab s roštem délky 11,12 m, šířky 1,3 m. Na vtoku se navrhuje 
pročištění příkopu v délce 10 m a na výtoku v délce 50 m viz. příloha C.1.2.4. Betonové žlaby.  

Km 0,435 6 vyústění oboustranné drenáže do opevnění předpolí betonového žlabu. 
Km 0,501 8 křížení s trasou vodovodu. Pro zajištění ochrany vodovodu se na štěrkopískové 

lože tl. 100 mm položí betonové panely (3000x1000x150 mm) v počtu 9 ks. Viz vzorový řez 
křížení vodovodu C.1.2.1. Podrobná situace. 

Km 0,555 6 – 0,605 6 levostranná podélná zasakovací jímka délky 50 m. Hloubka jímky je 
1,2 m pod stávající terén, výplň bude provedena ŠD 63-125 mm. Do zasakovací jímky jsou vy-
ústěny oboustranné drenáže. Viz vzorový řez C.1.2.1. Podrobná situace. 

Km 0,555 6 – 0,605 6 pravostranná podélná drenážní rýha délky 50 m. Hloubka rýhy je 1,2 m 
pod stávající terén, výplň bude provedena ŠD 63-125 mm. Viz vzorový řez C.1.2.1. Podrobná 
situace. 
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Km 0,580 6 příčný zasakovací pás 2x6 m. Hloubka pásu je 1,2 m pod stávající terén, výplň 
bude provedena ŠD 63-125 mm. 

Km 0,598 6 křížení polní cesty s nadzemním kabelem nízkého napětí společnosti E.ON Ser-
visní, s.r.o.  

Km 0,701 9 – 0,715 7 levostranná podélná zasakovací jímka délky 12 m. Hloubka jímky je 
1,2 m pod stávající terén, výplň bude provedena ŠD 63-125 mm. Do zasakovací jímky je vyústě-
na levostranná drenáž. Viz vzorový řez C.1.2.1. Podrobná situace. 

Km 0,701 9 – 0,715 7 pravostranná podélná drenážní rýha délky 14 m. Hloubka rýhy je 1,2 m 
pod stávající terén, výplň bude provedena ŠD 63-125 mm. Do drenážní rýhy je vyústěna pra-
vostranná drenáž. Viz vzorový řez C.1.2.1. Podrobná situace. 

Km 0,715 7 napojení na stávající polní cestu. V místě napojení v délce 28,0 m bude odříznuta 
vozovka, výplň pracovní spáry se provede asfaltovou modifikovanou zálivkovou hmotou. Dojde 
k rozšíření v obloucích 55,5 m². Ukončení sklopeným silničním obrubníkem 1000 x 150 (120) x 
250 mm v délce 28,0 m. 

Km 0,715 7 – 0,719 0 stávající polní cesta – bez úprav. 
Km 0,719 0 napojení na stávající polní cestu. V místě napojení v délce 27,7 m bude odříznuta 

vozovka, výplň pracovní spáry se provede asfaltovou modifikovanou zálivkovou hmotou. Dojde 
k rozšíření v obloucích 51,1 m². Ukončení sklopeným silničním obrubníkem 1000 x 150 (120) x 
250 mm v délce 27,7 m. 

Km 0,944 3 – 0,964 3 levostranná podélná zasakovací jímka délky 20 m. Hloubka jímky je 
1,2 m pod stávající terén, výplň bude provedena ŠD 63-125 mm. Do zasakovací jímky je vyústě-
na levostranná drenáž. Viz vzorový řez C.1.2.1. Podrobná situace. 

Km 0,944 3 – 0,964 3 pravostranná podélná drenážní rýha délky 20 m. Hloubka rýhy je 1,2 m 
pod stávající terén, výplň bude provedena ŠD 63-125 mm. Do drenážní rýhy je vyústěna pra-
vostranná drenáž. Viz vzorový řez C.1.2.1. Podrobná situace. 

Km 1,025 7 – 1,049 2 pravostranný sjezd délky 10,0 m, šířky 23,5 m, rozšíření 50,0 m², + ná-
běhové klíny 37,3 m². Sjezd je zakončen silničními obrubníky 1000 x 150 (120) x 250 mm ulo-
ženými do betonu C12/15 XO délka 5,0 m viz vzorový řez sjezdem C.1.2.1. Podrobná situace. 

Km 1,030 5 – 1,053 5 levostranný sjezd délky 10,0 m, šířky 23,0 m, rozšíření 50,0 m², + ná-
běhové klíny 36,0 m². Sjezd je zakončen silničními obrubníky 1000 x 150 (120) x 250 mm ulo-
ženými do betonu C12/15 XO délka 5,0 m viz vzorový řez sjezdem C.1.2.1. Podrobná situace. 

Km 1,063 1 křížení polní cesty s nadzemním kabelem vysokého napětí společnosti E.ON 
Servisní, s.r.o. Ochranné pásmo vedení je 2x10 m. 

Km 1,135 8 – 1,155 8 levostranná podélná zasakovací jímka délky 20 m. Hloubka jímky je 
1,2 m pod stávající terén, výplň bude provedena ŠD 63-125 mm. Do zasakovací jímky je vyústě-
na levostranná drenáž. Viz vzorový řez C.1.2.1. Podrobná situace. 

Km 1,135 8 – 1,155 8 pravostranná podélná drenážní rýha délky 20 m. Hloubka rýhy je 1,2 m 
pod stávající terén, výplň bude provedena ŠD 63-125 mm. Do drenážní rýhy je vyústěna pra-
vostranná drenáž. Viz vzorový řez C.1.2.1. Podrobná situace. 

Km 1,155 8 Konec úseku polní cesty C7, napojení na stávající vjezd do areálu zemědělského 
družstva. Ukončení sklopeným silničním obrubníkem 1000 x 150 (120) x 250 mm v délce 6,0 m. 

        
C.1.1.c Vyhodnocení průzkumů a podkladů, včetně jejich užití v dokumentaci 

 Viz. text A.3.5. 

C.1.1.d Vztahy pozemní komunikace k ostatním objektům stavby 

Nejsou. 
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C.1.1.e Návrh zpevněných ploch včetně případných výpočtů 

Zpevněné plochy se nevyskytují. 

C.1.1.f Režim povrchových a podzemních vod, zásady odvodnění, ochrana pozemní komu-
nikace 

Polní cesta C7 je situována do povodí bezejmenného toku (ID 10274676) ve správě Povodí Vl-
tavy, s.p.. Vodní tok je součástí povodí Vltavy. Odtokové poměry nebudou stavbou měněny.  

Vliv podzemní vody na konstrukci stavby je eliminován podsypnou vrstvou v konstrukci 
vozovky. Odvodnění pláně je zajištěno navrženým příčným sklonem a podélnou drenáží. 

C.1.1.g Návrh dopravních značek, dopravní zařízení, světelných signálů, zařízení pro 
provozní informace a dopravní telematiku 

Vzhledem k úpravě napojení na silnici 35011 směr Velká Losenice – Sázava bude po nezbyt-
ně nutnou dobu nutné provést částečnou uzavírku této komunikace. Označení uzavírky komuni-
kace je nutné provést současně platným dopravním značením a to viz níže Schéma C/4 uzavírka 
jednoho jízdního pruhu. Řízení provozu bez světelného signalizačního zařízení. U napojení bu-
dou umístěny směrové sloupky Z 11 g, napojení bude označeno vodorovným dopravním znače-
ním podélná čára plná, dopravní značka P4 „dej přednost v jízdě“, dopravní značka B20a „nej-
vyšší povolená rychlost 30 km/h.  

Veškeré dopravní značení bude umístěno v souladu s TP 65 a pracovní dopravní značení dle 
TP 66.  

C.1.1.h Zvláštní podmínky a požadavky na postup výstavby, případně údržbu 

Zvláštní podmínky a požadavky na postup výstavby, případně údržbu nejsou.  
Realizaci výstavby bude účelné mimo sázení směřovat do suché a teplejší části roku (dosta-

tečně vyschlý půdní horizont po období tání).  
  V případě provádění výstavby v období s výskytem srážek nebude možné dosáhnout požado-
vané únosnosti na pláni a následných konstrukčních vrstvách. 

V první řadě se provede podélné a příčné odvodnění.  

C.1.1.i Vazba na případné technologické vybavení 

Zvláštní požadavky na technologické vybavení nejsou, lze použít běžně dostupné a užívané 
mechanizační prostředky používané při provádění dopravních staveb (grejdr, válec, apod.). 

C.1.1.j Přehled provedených výpočtů a konstatování o statickém ověření rozhodujících di-
menzí a průřezů 

Dosažení plánovaných únosností a bezproblémového provádění je závislé na provádění stav-
by v suchém období roku, dodržení technologických postupů a frakcí konstrukčních vrstev.  

C.1.1.k Řešení přístupu a užívání veřejně přístupných komunikací a ploch souvisejících se 
staveništěm osobami s omezenou schopností pohybu a orientace.  

Uvedený návrh neřeší samostatně užívání stavby osobami s omezenou schopností pohybu a 
orientace, nicméně stavba netvoří omezení pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace. 
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C.1.2. Výkresy 

C.1.2.1.   Podrobná situace             1 : 1 000 
C.1.2.2.a.   Podélný profil km 0,000 0 – 0,687 4       1 : 1 000/100 
C.1.2.2.b.   Podélný profil km 0,687 4 – 1,155 8       1 : 1 000/100 
C.1.2.3.   Příčné řezy               1 : 100 
C.1.2.4.   Betonové žlaby              1 : 50 
C.1.2.5.   Výkaz výměr  

C.2. Mostní objekty a zdi – neobsahuje 
C.3. Vodohospodářské objekty – neobsahuje 
C.4. Objekty osvětlení pozemní komunikace – neobsahuje 
C.5. Objekty podzemních staveb – neobsahuje 
C.6. Objekty zařízení pro provozní informace a telematiku – neobsahuje 
C.7. Objekty drah – neobsahuje 
C.8. Objekty pozemních staveb – neobsahuje 
C.9. Ostatní stavební objekty 
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C.9. Ostatní stavební objekty  

SO – 901 Ozelenění PC C7  

C.9.1. Základní charakteristiky 

SO – 901 Ozelenění PC C7  
  
Na základě jednání s investorem zakázky a budoucím majitelem a provozovatelem stavby a 

výsadeb obcí Velká Losenice jsou pro výsadby navrženy následující druhy dřevin. Druhová 
skladba je výrazně přizpůsobena požadavku obce Velká Losenice (Výsadby navrhla Ing. Ing. 
Veronika Simandlová). Ovocné dřeviny jsou voleny zásadně ze starých českých odrůd.: 
 
Dub letní (Quercus robur)             41 ks 
Jeřáb ptačí (Sorbus aucuparia)           9 ks 
Bříza bělokorá (Betula pendula)           8 ks 
Švestka domácí (Prunus domestica)         16 ks 
Sladkovišeň ranná (Prunus  var. Colorata)       15 ks 
Amarelka královská (Prunus var. „Amrhele“ var. Caproniana) 10 ks 
Jabloň vilémovo  A2 (Malus domestica „Vilémovo“)    6 ks 
Bamannova reneta (Malus domestica „Baumannova reneta“) 6 ks 
Řehtáč soudkovitý (Malus domestica „Řehtáč“)     6 ks 
Jadernička moravská (Malus domestica „Jadernička“)   6 ks 
Jabloň Limburské (Malus domestica „Limburské“)    6 ks 
Hrušeň špinka (Pyrus communis „Špinka“)       6 ks 
Muškatelka letní (Pyrus communis „Muškatelka)     6 ks 
         Celkové množství všech dřevin 141 ks 

C.9.2. Související zařízení a vybavení 

Se nevyskytuje.  

C.9.3. Technické řešení, postup a technologie výstavby 

 
SO – 901 Ozelenění PC C7  

 
Charakteristika území stavby 
V současnosti jsou parcely využívány jako zemědělská půda. K výsadbám dojde v místech 

vždy min 1,5 m od hranice parcely. 
 
Návrh ozelenění  
Plocha určena k osázení je obdělávána jako orná půda a trvalý travní porost. Zakládání zeleně 

do orné půdy je nejméně vhodné, protože tyto pozemky se vyznačují vysokou zásobou semen 
plevelných druhů a vysokým obsahem živin. To vede k silnému zarůstání pozemků plevelem. 
Proto je třeba věnovat všem pracím náležitou pozornost. Nejjednodušším způsobem biologické 
ochrany je zatravnění pozemku a následné pečlivé vyžínání plevelů. Při zapojení travního poros-
tu dojde k potlačení plevelů a stabilizuje se hydrický režim půdy. Vzhledem k předpokladu vel-
kého rozvoje plevelů, budou pozemky p. č. 4333 v k. ú. Velká Losenice osety (plocha 1269 m²). 
Do dobře zapojeného travního porostu bude provedena výsadba zeleně (při optimálním vzrůstu 
travin již na podzim prvního roku). Předpoklad výsadeb je jaro následujícího roku po osetí celé 
plochy. Parcely č. 4411, 4414 a 4429 jsou již v současné době zatravněny, proto je možné vý-
sadby provádět bez úprav ploch. 
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Založení trvalého travního porostu 
Příprava půdy - tato činnost je nutnou podmínkou pro uchycení a úspěšný rozvoj výsadby. 

Po sklizni zemědělských plodin bude pozemek zorán, usmykován a uvláčen (přiměřenou techni-
kou k úzké šířce plochy). Důležité je uválcování plochy před i po zasetí pro zajištění rovnoměr-
ného vzcházení. 
Při větším zaplevelení před osetím musí být pozemek po urovnání nejprve ošetřen pří-
pravkem např. ROUNDUP v množství 6 l/ha. Po té bude oset travní směsí. 

Optimální doba výsevu semen pro založení travního porostu závisí především na dostatku 
přirozené dešťové vláhy a nelze ho tedy jednoznačně dopředu stanovit. Obecně platí, že je třeba 
setí provést v době výhodných vláhových podmínek, to je nejpozději do konce července, aby byl 
porost před zimou řádně vzrostlý a zakořeněný nebo naopak na jaře. Použita bude luční květnatá 
travní směs obvyklá pro zdejší podmínky tj. alespoň o 25 druzích (botanicky a místně vhodných 
druhů trav a lučních bylin domácího původu - s minimálním zastoupením kvetoucích bylin v 
použité osevní směsi alespoň 5%). Trvalé travní plochy je nutné trvale udržovat pro zvětšení 
plochy zasakování srážek. Trvalé udržení travní plochy významně zvýší úživnou hodnotu celého 
ozelenění. První sečení v roce následujícím po výsadbě, by mělo být provedeno až po odkvětu a 
dozrání bylin.  
Založení travního porostu při cestě C7 – 1269 m². 

 
Pro výsadby jsou navrženy: 

 
Dub letní (Quercus robur)             41 ks  rozestup v řadě  10 m 
Jeřáb ptačí (Sorbus aucuparia)           9 ks   rozestup v řadě  6 m 
Bříza bělokorá (Betula pendula)           8 ks   rozestup v řadě  6 m 
Švestka domácí (Prunus domestica)         16 ks  rozestup v řadě  6 m 
Sladkovišeň ranná (Prunus  var. Colorata)       15 ks  rozestup v řadě  6 m 
Amarelka královská (Prunus var. „Amrhele“ var. Caproniana) 10 ks  rozestup v řadě  6 m 
Jabloň vilémovo  A2 (Malus domestica „Vilémovo“)    6 ks   rozestup v řadě  6 m 
Bamannova reneta (Malus domestica „Baumannova reneta“) 6 ks   rozestup v řadě  6 m 
Řehtáč soudkovitý (Malus domestica „Řehtáč“)     6 ks   rozestup v řadě  6 m 
Jadernička moravská (Malus domestica „Jadernička“)   6 ks   rozestup v řadě  6 m 
Jabloň Limburské (Malus domestica „Limburské“)    6 ks   rozestup v řadě  6 m 
Hrušeň špinka (Pyrus communis „Špinka“)       6 ks   rozestup v řadě  7 m 
Muškatelka letní (Pyrus communis „Muškatelka)     6 ks   rozestup v řadě  7 m 
 
         Celkové množství všech dřevin 141 ks 

 
 Sazenice stromů se budou vysazovat po opadu asimilačních orgánů ve výše uvede-

ném rozestupu. K výsadbě se použijí zapěstované krytokořenné stromky dubu obvod kmínku 12-
14 cm. U ovocných dřevin se pak vyžaduje prostokořenný materiál vysokokmen. Výsadbu je 
nutné provádět do vykopaných jamek o rozměrech odpovídajících velikosti kořenového systému 
(cca 50 x 50 x 50 cm). 

 
Vysazená dřevina bude důkladně zalita. Sazenice musejí být kvalitní, s dostatečně vyvinutým 

kořenovým systémem. 
 
Ochrana před okusem 

Ovocné dřeviny se ukládají opatřit dvěma kůly do průměru 6 cm (frézované, s celkovou im-
pregnací, celková výška 2m, z toho 1,5 nad zemí). Dřevina se k těmto kůlům pružně vyváže. 
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Okolo kůlů se z důvodů zamezení přístupu volně žijící zvěře připevní lesnické pletivo vysokého 
150 cm, síla drátu 1,6/2,0 mm a s 14 vodorovnými dráty. 

Duby se ukládá ochránit třemi kůly na vrchu se spojkou do průměru 6 cm (frézované, s cel-
kovou impregnací, celková výška 2m, z toho 1,5 nad zemí). Dřevina se k těmto kůlům pružně 
vyváže. Okolo kůlů se z důvodů zamezení přístupu volně žijící zvěře připevní lesnické pletivo 
vysokého 150 cm, síla drátu 1,6/2,0 mm a s 14 vodorovnými dráty. 

 
Ochrana před zarůstáním 

Zarůstání buření je třeba zamezit důsledným vyžínáním okolo sazenic a každoročním sečením 
lemujícího travního porostu. 

 
Následná péče o zeleň není součástí PD ani rozpočtů. 
Následnou péči o výsadby a zeleň bude zajišťovat Obec Velká Losenice, jako její budoucí na-

byvatel dle zákona č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech 
v platném znění. Obec se musí o výsadby starat s péčí řádného hospodáře a to ihned po předání a 
převzetí celé stavby do svého vlastnictví.  
 
Doporučená péče o výsadby – po dobu prvních 3 let po výsadbě  

je nutné provádět následující intenzivní péči: 

- zálivka v době přísušku (pro jednu zálivku 10 l na strom), počítat se zálivkou cca 5 x za ve-
getační období 

- vyžínání bylinného patra v místech výsadeb, a to min. 2x ročně (1. květen - červen, 2. září-
říjen) 

- ošetřování sazenic v průběhu roku dle aktuální potřeby, spočívající v narovnání vyvrácených 
sazenic, kůlů, opravě poškozených úvazků, odříznutí uschlých částí sazenic, příp. tvarování 
korun stromů 

- v každém roce v podzimním období náhrada všech uhynulých sazenic novými 
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Seznam parcel dotčených stavbou 

parcela 
KN č. vý

m
ě
ra

 

pa
rc

el
y 

m
2

do
tč

en
á 

pl
oc

ha
 m

 ²

druh pozemku 
dle výpisu z 

KN
LV vlastník adresa

4333 1269 1269
trvalý travní 

porost
1 Obec Velká Losenice č. p. 360, 59211 Velká Losenice

4336 5283 5283 ostatní plocha 1 Obec Velká Losenice č. p. 360, 59211 Velká Losenice

4352 3000 41 ostatní plocha 1 Obec Velká Losenice č. p. 360, 59211 Velká Losenice

4376 880 103 ostatní plocha 1 Obec Velká Losenice č. p. 360, 59211 Velká Losenice

4411 823 823
trvalý travní 

porost
1 Obec Velká Losenice č. p. 360, 59211 Velká Losenice

4414 913 913
trvalý travní 

porost
1 Obec Velká Losenice č. p. 360, 59211 Velká Losenice

4417 3305 3305 ostatní plocha 1 Obec Velká Losenice č. p. 360, 59211 Velká Losenice

4429 328 328
trvalý travní 

porost
1 Obec Velká Losenice č. p. 360, 59211 Velká Losenice

4447 3277 1 ostatní plocha 1 Obec Velká Losenice č. p. 360, 59211 Velká Losenice

4539 8301 119 ostatní plocha 1 Obec Velká Losenice č. p. 360, 59211 Velká Losenice

4317 18284 110 ostatní plocha 497

Kraj Vysočina
Krajská správa a údržba 
silnic Vysočiny, 
příspěvková organizace

Žižkova 1882/57, 58601 Jihlava
Kosovská 1122/16, 58601 Jihlava 

k.ú. Velká Losenice

D. TECHNOLOGICKÁ ČÁST – neobsahuje 

E. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY 

E.1. Technická zpráva 

E.2. Výkresy - neobsahuje 

E.1.a Charakteristika a celkové uspořádání staveniště včetně jeho odvodnění  

Jedná se o výstavbu nové polní cesty C7 na pozemcích p. č. 4417 a 4336 v k. ú. Velká Lose-
nice a to v kategorii P6,0/30  s asfaltovým povrchem o celkové délce 1155,8 m. Vypracování 
interakčního prvku IP7 na pozemcích p. č. 4333, 4411, 4414 a 4429 v k. ú. Velká Losenice. In-
terakční prvek je trasován podél navrhované polní cesty C7. Nová polní cesta je trasována vý-
chodně a severně nad obcí Velké Losenice. 
Nadmořská výška se pohybuje od 555 m n. m. do 565 m n. m. 

 
Odvodnění vozovky - vozovka je navržena v příčném jednostranném sklonu min. 3,0%. 
Vliv podzemní vody na konstrukci stavby je eliminován podsypnou vrstvou v konstrukci 

vozovky. Odvodnění pláně je zajištěno navrženým příčným sklonem 

E.1.b Stanovení obvodu staveniště, jeho zdůvodnění a údaje o pozemcích staveniště, včetně 
pozemků, které zajišťuje stavebník objednatel 

Obvod staveniště je vymezen šířkou parcel určených pro výstavbu polní cesty a založení IP7. 
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Seznam parcel sousedních
parcela 
KN č.

druh pozemku 
dle výpisu z KN

výměra 
parcely m2

LV vlastník adresa

4317 ostatní plocha 18284 497 Kraj Vysočina Žižkova 1882/57, 58601 Jihlava

4321 orná půda 14251 426 Pleva Josef č. p. 21, 59211 Velká Losenice

4350 orná půda 7193 252 Mokrý Milan Mgr. č. p. 13, 59211 Račín

4352 ostatní plocha 3000 1 Obec Velká Losenice č. p. 360, 59211 Velká Losenice

4405
trvalý travní 

porost
1888 1 Obec Velká Losenice č. p. 360, 59211 Velká Losenice

4399
trvalý travní 

porost
4067 875 Lempera Milan č. p. 280, 59211 Velká Losenice

4396
trvalý travní 

porost
1769 115

Dvořák Josef           
Dvořáková Marie

č. p. 29, 59211 Velká Losenice
č. p. 29, 59211 Velká Losenice

4393
trvalý travní 

porost
3982 326 Pečinková Štěpánka č. p. 28, 59211 Velká Losenice

4398
trvalý travní 

porost
551 848

SJM Pospíchal Petr a 
Pospíchalová Víta

č. p. 367, 59211 Velká Losenice

4386
trvalý travní 

porost
2501 425

Landsmann Zdenek 
Landsmannová Jaroslava

č. p. 241, 59211 Velká Losenice
č. p. 241, 59211 Velká Losenice

4380
trvalý travní 

porost
2674 323

SJM Uttendorfský Jan         
a Uttendorfská Alena

č. p. 266, 59211 Velká Losenice

4377
trvalý travní 

porost
2656 179 Augustin Jan č. p. 101, 59211 Velká Losenice

4367
trvalý travní 

porost
2727 204

SJM Mach František a 
Machová Marie

č. p. 33, 59211 Velká Losenice

4373 orná půda 1493 380 Uttendorfský Jan č. p. 267, 59211 Velká Losenice

4369
trvalý travní 

porost
1504 555

Růžička Miloslav 
Růžičková Marie

č. p. 107, 59211 Velká Losenice
č. p. 107, 59211 Velká Losenice

4372 orná půda 2719 542 Kasal Ivo č. p. 43, 59211 Velká Losenice

4370
trvalý travní 

porost
3133 179 Augustin Jan č. p. 101, 59211 Velká Losenice

4368
trvalý travní 

porost
2895 321 Němec Václav č. p. 255, 59211 Velká Losenice

4410
trvalý travní 

porost
202 1 Obec Velká Losenice č. p. 360, 59211 Velká Losenice

4378
trvalý travní 

porost
1508 854 Doležalová Marta Ing. č. p. 114, 59211 Velká Losenice

4402
trvalý travní 

porost
2026 351 Pokorná Marie Buková 14, 59212 Nížkov

4376 ostatní plocha 880 1 Obec Velká Losenice č. p. 360, 59211 Velká Losenice

4381
trvalý travní 

porost
4491 219

Fišar Vítězslav
Fišarová Hana

č. p. 18, 59211 Velká Losenice
č. p. 18, 59211 Velká Losenice

4374
trvalý travní 

porost
2587 10002

Česká republika
Státní pozemkový úřad Husinecká 1024/11a, Žižkov, 13000 Praha 3

4382
trvalý travní 

porost
2645 120

SJM Dejmal Jiří Ing.
a Dejmalová Eliška

č. p. 15, 59211 Velká Losenice

4389
trvalý travní 

porost
293 121

SJM Dejmal Jiří Ing. a 
Dejmalová Eliška
Pospíšil Lubomír

č. p. 15, 59211 Velká Losenice   
Kokořínská 2152, 58001 Havlíčkův Brod                                                        

4521 orná půda 18065 61 Nedělková Marta č. p. 40, 59211 Velká Losenice

4460 orná půda 1862 121
SJM Dejmal Jiří Ing. a 
Dejmalová Eliška
Pospíšil Lubomír

č. p. 15, 59211 Velká Losenice   
Kokořínská 2152, 58001 Havlíčkův Brod                                                        

4506 orná půda 47119 219
Fišar Vítězslav
Fišarová Hana

č. p. 18, 59211 Velká Losenice
č. p. 18, 59211 Velká Losenice

k.ú. Velká Losenice
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E.1.c Zásady návrhu zařízení staveniště 

Stavební dvůr bude zřízen po dohodě s investorem přímo v lokalitě. Předpoklad na parcele č. 
4539 v k. ú. Velká Losenice. Parcela je ve vlastnictví obce Velké Losenice parcela je ostatní plo-
chou. 

 

Seznam parcel sousedních
parcela 
KN č.

druh pozemku 
dle výpisu z KN

výměra 
parcely m2

LV vlastník adresa

4495
trvalý travní 

porost
1604 1 Obec Velká Losenice č. p. 360, 59211 Velká Losenice

4539 ostatní plocha 8301 1 Obec Velká Losenice č. p. 360, 59211 Velká Losenice

4485 orná půda 23763 351 Pokorná Marie Buková 14, 59212 Nížkov

4482 orná půda 5986 854 Doležalová Marta Ing. č. p. 114, 59211 Velká Losenice

4481 orná půda 9048 321 Němec Václav č. p. 255, 59211 Velká Losenice

4513 orná půda 34392 179 Augustin Jan č. p. 101, 59211 Velká Losenice

4487 orná půda 16319 542 Kasal Ivo č. p. 43, 59211 Velká Losenice

4496 orná půda 9027 555
Růžička Miloslav 
Růžičková Marie

č. p. 107, 59211 Velká Losenice
č. p. 107, 59211 Velká Losenice

4494 orná půda 12737 380 Uttendorfský Jan č. p. 267, 59211 Velká Losenice

4498 orná půda 23459 204
SJM Mach František a 
Machová Marie

č. p. 33, 59211 Velká Losenice

4502 orná půda 28786 179 Augustin Jan č. p. 101, 59211 Velká Losenice

4455 orná půda 4715 323
SJM Uttendorfský Jan         
a Uttendorfská Alena

č. p. 266, 59211 Velká Losenice

4444
trvalý travní 

porost
4359 425

Landsmann Zdenek 
Landsmannová Jaroslava

č. p. 241, 59211 Velká Losenice
č. p. 241, 59211 Velká Losenice

4451
trvalý travní 

porost
1455 712 Drdla Miloš Ing., Dr.MBA č. p. 135, 59211 Sázava

4450
trvalý travní 

porost
3580 326 Pečinková Štěpánka č. p. 28, 59211 Velká Losenice

4422
trvalý travní 

porost
489 115

Dvořák Josef           
Dvořáková Marie

č. p. 29, 59211 Velká Losenice
č. p. 29, 59211 Velká Losenice

4421
trvalý travní 

porost
823 521

Růžička Vladislav 
Růžičková Ludmila

č. p. 268, 59211 Velká Losenice
č. p. 268, 59211 Velká Losenice

4420
trvalý travní 

porost
230 426 Pleva Josef č. p. 21, 59211 Velká Losenice

4474 orná půda 43079 426 Pleva Josef č. p. 21, 59211 Velká Losenice

4472 orná půda 15996 252 Mokrý Milan Mgr. č. p. 13, 59211 Račín

4406
trvalý travní 

porost
337 119

SJM Hromádka František a 
Hromádková Marie

č. p. 88, 59211 Velká Losenice

4447 ostatní plocha 3277 1 Obec Velká Losenice č. p. 360, 59211 Velká Losenice

4401 ostatní plocha 6955 1 Obec Velká Losenice č. p. 360, 59211 Velká Losenice

4392 orná půda 4561 68 Králíček Jan č. p. 39, 59211 Velká Losenice

4366 orná půda 1892 147 Špinar Jiří č. p. 100, 59211 Velká Losenice

4345 orná půda 9004 1 Obec Velká Losenice č. p. 360, 59211 Velká Losenice

4341 orná půda 28293 555
Růžička Miloslav 
Růžičková Marie

č. p. 107, 59211 Velká Losenice
č. p. 107, 59211 Velká Losenice

k.ú. Velká Losenice
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E.1.d Návrh postupu a provádění výstavby 

Charakter stavby vyžaduje provádění prací v suchém období.  

Projektová dokumentace ukládá níže uvedený postup prací a předpokládá jednoho zhotovitele 
stavby. 

1. Předání staveniště, vytvoření zařízení staveniště na parcele 4539 v k. ú. Velká Losenice, 
vytyčení inženýrských sítí, vytyčení rozhodných bodů stavby (začátky a konce úseku, 
příčné řezy) 

2. Odstranění dřevin a zbytků větví 
3. Provedení odvodnění v celé trase cesty dle jednotlivých řezů, podrobné situace a 

podélného profilu. 
4. Výkopy pro vytvoření pláně cesty, úprava pláně do sklonu 3,0%, hutnění, zkouška 

zhutnění a únosnosti (vylepšení podloží) připravené pláně. 
5. Rozprostření vrstev ŠDb 0-63 v tl. 150 mm, úprava do požadovaného příčného sklonu dle 

jednotlivých řezů (3,0%), hutnění. 
6. Rozprostření vrstev ŠDb 0-63 v tl. 150 mm, úprava do požadovaného příčného sklonu dle 

jednotlivých řezů (3,0%), hutnění. 
7. Spojovací postřik 
8. ACP 16+ v tl. 70 mm 
9. Spojovací postřik 
10. ACO 11 – v tl. 40 mm 
11. Zatravnění, výsadby 
12.  Dokončovací práce 

 
Stavbu lze realizovat, budou-li dodrženy všechny zákonem stanovené předpisy, budou-li za-

jištěna všechna kladná vyjádření dotčených orgánů a organizací. Stavebník musí doložit přísluš-
ný živnostenský list s oprávněním „Provádění staveb včetně jejich změn, udržovacích prací na 
nich a jejich odstraňování“, dle živnostenského zákona v platném znění č.455/1991 Sb. a staveb-
ního zákona v platném znění č.183/2006 Sb. Odpovědná osoba (hlavní stavbyvedoucí) musí mít 
příslušnou autorizaci pro obor dopravní stavby. 

 
E.1.e Objekty které je nutné uvést samostatně do provozu 

Takové objekty se nevyskytují. 

E.1.f Možné napojení na zdroje (voda, elektrická energie, případně plyn, telekomunikace) 
Využití vodovodního řadu na zásobování vodou se nepředpokládá a elektrického vedení, 

na které by mohlo být napojeno zařízení staveniště, se taktéž nepředpokládá. Zásobování vodou 
bude proto řešeno jejím dovozem. Případné zásobování elektrickou energií bude řešeno diesel 
agregáty. 

E.1.g. Možnosti s nakládání s odpady z výstavby 

Nakládání s odpady vznikajícími na místě stavby a v prostorech stavebních dvorů se bude ří-
dit příslušnými ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech a ustanoveními vyhlášek MŽP 
č. 381/2001 Sb. a 383/2001 Sb.  

E.1.h. Přístupy na staveniště  

Polní cesta se nachází severovýchodně nad obcí Velká Losenice. Přístup bude po současných 
polních cestách a to z intravilánu obce Velká Losenice dále pak ze silnice směr Velká Losenice - 
Sázava.  
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E.1.i. Požadavky na zabezpečení ochrany staveniště a jeho okolí 

Staveniště bude zřetelně označeno tak, aby nedošlo ke vniknutí a zranění nepovolaných osob. 

E.1.j. Zvláštní požadavky na provádění stavby, které vyžadují bezpečnostní opatření 

Takové požadavky si stavba nevyžaduje. 

E.1.k. Návrh řešení dopravy během výstavby 

Polní cesta se nachází severovýchodně nad obcí Velká Losenice. Přístup bude po současných 
polních cestách a to z intravilánu obce Velká Losenice dále pak ze silnice směr Velká Losenice - 
Sázava.  

 
E.1.l. Stanovení podmínek pro provádění stavby z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví 

V PD jsou splněny veškeré podmínky vyhl. č. 268/2009 sb. - Vyhláška o obecných technic-
kých požadavcích na výstavbu. 

Z hlediska bezpečnosti práce je třeba dodržet při provádění stavebních prací všechny platné 
státní normy, vyhlášky a bezpečnostní nařízení pro osoby pracující v blízkosti elektrického zaří-
zení pod napětím. Dále dodržovat hygienické zásady a dohlížet na používání ochranných pomů-
cek.  

Bezpečnost práce ve stavebnictví řeší především zákon číslo 362/2005 Sb. Českého úřadu 
bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu v platném znění o bezpečnosti práce a technickém 
zařízení při stavebních pracích, dále pak zákon č. 309/2006 Sb. k zajištění dalších podmínek 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, zákon č. 591/2006 o bližších minimálních požadavcích na 
bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích.  

Při práci je dále nutno respektovat platný zákoník práce číslo 262/2006 Sb. V platném znění a 
platné podnikové předpisy. Pracovníci musí být pravidelně proškolování z bezpečnostních před-
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pisů a po zdravotní stránce musí být prokazatelně schopni vykonávat práce ve stavebnictví. Pro 
zabezpečení ochrany zdraví je nutno především provádět tyto opatření: 

- technická prevence (el. instalace, strojní zařízení, skladové prostory) 
- úroveň pracovního prostředí (pořádek na pracovišti, přístupové cesty, osvětlení) 
- hyg. a soc. zařízení (lékárna první pomoci, prevence)  
- poskytnutí ochranných prostředků (přilby, ochranný oděv, pracovní boty, ochranné brýle)  
- zamezení přístupu nepovolaným osobám na staveniště  
- požární prevence 
 
Posouzení zda pro realizaci předmětné stavby ve smyslu ustanovení §15 odst. 1 a 2 zákona 
č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve 
znění pozdějších předpisů, musí být určen koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci na staveništi a zda vzniká povinnost zpracovat plán bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci na staveništi 

Obsah: 
 
1. Úvod 
2. Podklady pro případné zhotovení Plánu BOZP 
3. Základní údaje o stavbě 
4. Identifikace činností na staveništi 
5. Podmínky zajištění bezpečné práce 
 
E.1.l.1. Úvod 

 

Plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci je dokument určující pravidla, která přiměřeně za-
jišťují bezpečnost a ochranu zdraví pracovníků při pracích na staveništi a v neposlední řadě za-
jišťují bezpečnost a ochranu zdraví nezúčastněných civilních obyvatel. Dále určuje pravidla plat-
ná v rozsahu platných právních předpisů v závislosti na prováděné činnosti a druhu, velikosti a 
typu stavby tak, aby vyhovoval potřebám k zajištění bezpečné a zdraví neohrožující práce. 

Plán je nedílnou součástí pro výběr zhotovitele díla a tím zajištění bezpečné a zdraví neohro-
žující práce okamžitě po převzetí staveniště. Plán je následně určen všem pracovníkům na stave-
ništi, bez ohledu nato, jsou-li pracovníky generálního dodavatele, nebo pracovníky jiných firem 
podílejících se na realizaci zakázky. Všichni tito pracovníci jsou s tímto Plánem BOZP prokaza-
telně seznámeni. To však pro zaměstnavatele neznamená zproštění se od všech ostatních povin-
ností daných platnou legislativou. 

Účelem plánu BOZP není vyhodnocovat rizika. Účelem je tyto rizika nalézt a upozornit na ně 
budoucího dodavatele. 

V souladu s § 102 odstavce 3) úplného znění zákoníku práce č. 262/2006 Sb. ve znění zákona 
č. 362/2007 Sb. je zaměstnavatel povinen soustavně vyhledávat nebezpečné činitele – rizika a 
procesy pracovního prostředí a pracovních podmínek, zjišťovat jejich příčiny a zdroje. Na zákla-
dě tohoto zjištění vyhledávat a hodnotit rizika a přijímat opatření k jejich odstranění a provádět 
taková opatření, aby v důsledku příznivějších pracovních podmínek a úrovně rozhodujících fak-
torů práce dosud zařazené podle zvláštního právního předpisu jako rizikové mohly být zařazeny 
do kategorie nižší. K tomuto je povinen pravidelně kontrolovat úroveň bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci. 

V souladu s § 16 zákona č. 309/2006 Sb. je zhotovitel stavby povinen doložit, že informoval 
koordinátora o rizicích vznikajících při pracovních nebo technologických postupech, které zvolil.  

Není-li možné rizika odstranit, je zaměstnavatel povinen je vyhodnotit a přijmout opatření k 
omezení k jejich působení tak, aby ohrožení bezpečnosti a zdraví zaměstnanců bylo minimalizo-
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váno. Přijatá opatření jsou pak nedílnou a rovnocennou součástí všech činností zaměstnavatele 
na všech stupních řízení. 
O vyhledávání a vyhodnocování rizik a o přijatých opatřeních vede zaměstnavatel dokumentaci. 

                                  
E.1.l.2. Podklady pro případné vyhotovení BOZP 
 

Projektová dokumentace stavby „Polní cesta C7 v k. ú. Velká Losenice“ ve stupni dokumentace pro 
stavební povolení. 

E.1.l.3. Základní údaje o stavbě  
 
Seznam zúčastněných stran 
Název stavby: Polní cesta C7 v k. ú. Velká Losenice 
Místo stavby: Velká Losenice 
Kraj : Vysočina 
 
Oblastní inspektorát práce: Oblastní inspektorát pro Jihočeský kraj a Vysočinu     
         se sídlem v Českých Budějovicích, Vodní 1629/21, 370 06 ČB 
 
V případech, kdy při realizaci stavby 

a) celková předpokládaná doba trvání prací a činností je delší než 30 pracovních dnů, ve kterých 

budou vykonávány práce a činnosti a bude na nich pracovat současně více než 20 fyzických osob 

po dobu delší než 1 pracovní den, nebo 

b) celkový plánovaný objem prací a činností během realizace díla přesáhne 500 pracovních dnů 

v přepočtu na jednu fyzickou osobu. 

  

V případě zpracované shora uvedené PD se celkový plánovaný objem prací v přepočtu na jed-

nu fyzickou osobu stanovuje na 300 pracovních dnů. Zadavatel stavby není povinen doručit 

oznámení o zahájení prací, jehož náležitosti stanoví prováděcí právní předpis, oblastnímu in-

spektorátu práce příslušnému podle místa staveniště nejpozději do 8 dnů před předáním stave-

niště zhotoviteli; oznámení může být doručeno v listinné nebo elektronické podobě. Dojde-li k 

podstatným změnám údajů obsažených v oznámení, je zadavatel stavby povinen provést bez zby-

tečného odkladu jeho aktualizaci. Stejnopis oznámení o zahájení prací musí být vyvěšen na vidi-

telném místě u vstupu na staveniště po celou dobu provádění stavby až do ukončení prací a pře-

dání stavby stavebníkovi k užívání. Rozsáhlé stavby mohou být označeny jiným vhodným způso-

bem, například tabulí s uvedením potřebných údajů. Uvedené údaje mohou být součástí štítku 

nebo tabule umisťované na staveništi nebo stavbě – Zákon č.309/2006 Sb. 

Zadavatel (investor):  Česká republika – SPÚ, KPÚ pro kraj Vysočina,  
Pobočka Žďár nad Sázavou, Strojírenská 1208/12, 591 01 Žďár nad Sá-
zavou 
IČO  01312774 

 
Zastoupený:           Ing. Jiří Klusáček, vedoucí Pobočky Žďár nad Sázavou 
                               j.klusacek@spucr.cz 
  
Projektant:      Agroprojekce Litomyšl, s.r.o. 
        Rokycanova 114/IV 
        566 021 Vysoké Mýto 
  
Zastoupený: Ing. Tomáš Pavlíček  



„Polní cesta C7 v k. ú. Velká Losenice“  

Dokumentace pro stavební povolení dle přílohy č. 8 vyhlášky č. 146/2008 Sb. 
 

Zakázka číslo 104 30/16 44   

 

 Zodpovědný projektant 
  +420 465 423 692 
  pavlicekt@agroprojekce.cz 
 
Generální dodavatel:  V době přípravy stavby není znám 
Technický dozor investora: V době přípravy stavby není znám 
Koordinátor pro přípravu:  V době přípravy nestanoven 

 

Koordinátor pro realizaci:  V době přípravy nestanoven – Projektová dokumentace před-
pokládá, že na stavbě budou působit pouze zaměstnanci jednoho zhotovitele stavby. Bu-
dou-li na stavbě působit zaměstnanci více než jednoho hotovitele, koordinátor musí být 
stanoven a platí viz níže. 
 

Budou-li na staveništi působit zaměstnanci více než jednoho zhotovitele stavby, je zadavatel 

stavby povinen určit potřebný počet koordinátorů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na sta-

veništi (dále jen "koordinátor") s přihlédnutím k rozsahu a složitosti díla a jeho náročnosti na 

koordinaci ve fázi přípravy a ve fázi jeho realizace. Činnosti koordinátora při přípravě díla a při 

jeho realizaci mohou být vykonávány toutéž osobou – Zákon č.309/2006 Sb. v platném znění 

Zhotovitel stavby je povinen 

a) nejpozději do 8 dnů před zahájením prací na staveništi doložit, že informoval koordinátora o 

rizicích vznikajících při pracovních nebo technologických postupech, které zvolil, 

b) poskytovat koordinátorovi součinnost potřebnou pro plnění jeho úkolů po celou dobu svého 

zapojení do přípravy a realizace stavby, zejména mu včas předávat informace a podklady po-

třebné pro zhotovení plánu a jeho změny, brát v úvahu podněty a pokyny koordinátora, zúčast-

ňovat se zpracování plánu, tento plán dodržovat, zúčastňovat se kontrolních dnů a postupovat 

podle dohodnutých opatření, a to v rozsahu, způsobem a ve lhůtách uvedených 

v plánu – Zákon č.309/2006 Sb v platném znění. 

 

Odhadovaný počet pracovníků 
Cca 6 pracovníků 
 
Orientační termín realizace 
Předpoklad výstavby:  2018 – 2019  
 
Pracovní doba 
Bude stanovena generálním dodavatelem 
 
Stručný popis stavby – rozsah staveniště 

Jedná se o výstavbu nové polní cesty C7 na pozemcích p. č. 4417 a 4336 v k. ú. Velká Lose-
nice a to v kategorii P6,0/30  s asfaltovým povrchem o celkové délce 1155,8 m. Vypracování 
interakčního prvku IP7 na pozemcích p. č. 4333, 4411, 4414 a 4429 v k. ú. Velká Losenice. In-
terakční prvek je trasován podél navrhované polní cesty C7. Nová polní cesta je trasována vý-
chodně a severně nad obcí Velké Losenice. 

Při provádění této stavby se nepředpokládá souběh s jiným investičním záměrem (v době 
zpracování PD není znám). 
 
Dopravní situace, příjezdové a přístupové cesty, odstavné plochy 

Bude využíváno stávající dopravní infrastruktury.  
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POZOR: Přístupové trasy povedou přes místa s možným pohybem osob a dětí. Odstavné plo-
chy jak pro osobní, tak pro nákladní automobily a mechanizaci se budou nacházet pouze v zajiš-
těném areálu staveniště. Umístnění strojů a dopravních prostředků bude upřesněno před realizací 
s generálním zhotovitelem na základě možností investora a požadavků budoucího dodavatele. 
Stavební dvůr bude zřízen po dohodě s investorem přímo v lokalitě. Předpoklad na parcele č. 
4539 v k. ú. Velká Losenice. Parcela je ve vlastnictví obce Velká Losenice.   

Po celou dobu stavby bude trvale generální dodavatel zajišťovat úklid veřejných komunikací 
od znečištění způsobeným nedostatečným očištěním kol nákladních automobilů, strojů a mecha-
nizace. Bude zde např. trvale k dispozici mechanické koště eventuelně kropicí vůz. Výjezdy ze 
staveniště včetně případných dopravních omezení budou označeny dopravními značkami schvá-
lenými příslušným Dopravním inspektorátem. 
 
Zařízení staveniště 

Zařízení staveniště bude zřízen po dohodě s investorem přímo v lokalitě. Předpoklad na par-
cele č. 4539 v k. ú. Velká Losenice. Parcela je ve vlastnictví obce Velká Losenice. 

 
Požadavky na zajištění staveniště 

Zařízení staveniště a staveniště v zastavěném území musí být proti vstupu nepovolaných osob 
zajištěny oplocením do výšky 1,80 m prostorově dle dohody mezi investorem a generálním do-
davatelem stavby. Na souvislém oplocení cca po 30 metrech budou v úrovni očí umístněny trvale 
výstražné cedulky 

 

 
Oplocení bude řešeno individuálně dle vzniklých místních podmínek. 

Generální dodavatel zajistí v místech veřejných prostranství bezpečný pohyb fyzických osob 
včetně osob se zrakovým nebo tělesným postižením. Na určité části stavby, zvláště pak ty v ne-
zastavěném území lze nahlížet jako na liniové a zajistit vstup nepovolaných osob adekvátním 
způsobem – ohrazením jednotkovým zábradlím. To bude na přístupových cestách označeno min. 
těmito výstražnými tabulkami.  

 

   
 

Umístnění oplocení a uspořádání skladových ploch musí být pouze na pozemcích k tomu ur-
čených a s jejichž majiteli je zajištěn písemný souhlas, případně jiné smluvní ujednání. Hranice 
staveniště a umístění zařízení staveniště je zakresleno v příloze Zákres stavby do DKM – Koor-
dinační výkres.  

Oplocení zařízení staveniště bude vybaveno vstupními, vjezdovými bránami, které budou po 
ukončení prací zajištěny tak, aby nemohlo dojít ke svévolnému vstupu nepovolaných osob. 
 

Na všech vstupech do zařízení staveniště bude umístněna informativní tabule s těmito infor-
macemi: 
- kopie stavebního povolení 
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- kopie ohlášení stavby OIP 
- Traumatologický plán 
- a minimálně tyto bezpečnostní tabulky 

       
 
Únikové cesty a seřadiště 

Vzhledem k poloze a umístnění staveniště na volném prostoru je únikovou cestou jakákoliv 
cesta do bezpečí a není proto nutné zpracovávat Plán BOZP, kde by byla zvláště specifikována. 
Seřadiště je zřízeno na ploše u vstupu na staveniště. 
Zaměstnavatel přijímá opatření pro případ nebezpečí a evakuace pracovníků, včetně pokynů k 

zastavení práce a jejich okamžitému opuštění pracoviště a odchodu do bezpečí – Zákon č. 

262/2006 Sb. – zákoník práce 

 
E.1.l.4. Identifikace činností na staveništi 
 
Práce a činnosti zvýšeného ohrožení života nebo poškození zdraví na staveništi 

Dle zpracované projektové dokumentace byly na stavbě identifikovány tyto činnosti zvýšené-
ho ohrožení nebo poškození zdraví dle NV č. 591/2006 Sb.: 

 
 

1. Práce nad vodou nebo její těsné blízkosti spojené z bezprostředním nebezpečím utonutí 
Veškeré práce budou probíhat mimo vodní plochy. 

 
2. Práce vykonávané v ochranných pásmech energetických vedení popřípadě zařízení tech-
nického vybavení 

Jsou definovány křížením inženýrských sítí vyvolaných výstavbou cesty. Generální dodavatel 
zajistí přesné vytýčení technické infrastruktury příslušnými správci sítí. Generální zhotovitel 
stanoví zjištění bezpečné a zdraví neohrožující práce v Technologickém postupu. Generální zho-
tovitel stavby zjisti a dodrží možné aktuální změny a nové podmínky týkající se provádění prací 
v ochranných pásmech inženýrských sítí 
 
3. Práce spojené s montáží těžkých konstrukčních stavebních dílů kovových, betonových a 
dřevěných určených k trvalému zabudování do stavby 

Dle zpracované projektové dokumentace, nebyly identifikovány žádné činnosti 
 
Práce se zvláštními rizikovými faktory 
Prach 

Bude se ve větší míře vyskytovat při přesunech zeminy po znečištěných komunikací a násled-
ném rozfoukání větrem. 

Dráždění očí a dýchacích cest - pravidelné a důsledné čištění komunikací jak suchým, tak 
mokrým procesem. 
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Hluk 
Bude působit při provádění zemních prací stroji a nákladními automobily, při následném pře-

vozu materiálu.  
Poškození sluchu - používat při činnostech Technologickým postupem stanovené chrániče 

sluchu. 
Upozornění na malou vzdálenost staveniště od obytné zástavby a tím zvýšenému negativnímu 

dopadu hlučných prací na obyvatele, zvláště v pozdních odpoledních hodinách. Nebude-li stano-
veno jinak, bude dodržována doba nočního klidu. 
 
Vibrace 

Ve větší míře se nepředpokládají, mohou vznikat při použití bouracích kladiv jak elektric-
kých, tak pneumatických. 
 Poškození pohybového aparátu - dodržovat technologické postupy a jím stanovené ochranné 
pomůcky 
 
Fyzická zátěž 

Při provádění všech stavebních pracích. 
 Poškození páteře, svalů a pohybového aparátu - používat technická zařízení pro zvedání a 
dopravu materiálu - zákaz ruční manipulace s nadlimitními břemeny. 
 
Práce s biologickými činiteli 
 Je nepravděpodobná, ne však vyloučena - důsledná osobní hygiena. 
 
Předpokládaná mechanizace, stroje a zařízení 

Kolové bagry, čelní nakladače, traktorbagry, grejdr, válec, kompresory, nákladní automobily, 
čerpadla na vodu, čerpadla na beton, autodomíchávače a drobné nářadí. 
Bude upřesněno zhotovitelem v předaných Technologických postupech. 
 
Předpokládané technologické pomůcky 

Oplocení. 
Bude upřesněno zhotovitelem v předaných Technologických postupech. 

 

E.1.l.5. Podmínky zajištění bezpečné práce 
 

Seznámení a způsobilost pracovníků 
 
1. Realizaci stavby smějí provádět pouze pracovníci odborně a zdravotně způsobilí, u kterých 
byla ověřena jejich zdravotní a odborná způsobilost stanoveným způsobem. Bez platných zdra-
votních a odborných způsobilostí a bez proškolení týkající se BOZP v realizaci nesmějí na stav-
bě provádět žádné práce.  
 
2. Doklady, popřípadě jejich kopie o odborné a zdravotní způsobilosti jsou uloženy u generální-
ho dodavatele na staveništi, aby mohli být bez prodlevy předloženy kontrolním orgánům. Při 
nástupu dalších, nových pracovníků nebo výměně pracovníků za jiné, je provedeno doplnění 
požadovaných dokladů v plném rozsahu. 
 
3. Před vstupem na pracoviště musí být všichni pracovníci prokazatelně seznámeni se staveniš-
těm a jeho uspořádáním, s přístupovými a únikovými cestami, s umístněním dopravního značení 
a dopravní situací, s umístnění hlavních vypínačů, s identifikací a vyhodnocením rizik pro pro-
váděnou činnost, s technologickým postupem pro prováděnou činnost, s knihou úrazů, jejím ve-
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dení a místem uložení, se směrnicemi prováděné zakázky (požární poplachová směrnice, trauma-
tologický plán, havarijní plán, povodňový plán), s návodem pro bezpečnou obsluhu strojů a me-
chanizace, kterou budou při práci používat. 
 
4. Stavbyvedoucí, jako osoba odpovědná za vedení stavby, je zodpovědný za prokazatelné 
seznámení shora uvedených podmínek u všech pracovníků zdržujících se s jeho vědomím 
na staveništi. 
Osoba odpovědná za vedení stavby, stavbyvedoucí, vytváří a zajišťuje bezpečné, nezávadné 
a zdraví neohrožující prostředí pro všechny zaměstnance zdržující se s jeho vědomím na 
staveništi. 
 
5. Odpovědnost za řádné plnění BOZP na staveništi mají zaměstnanci zhotovitelů na všech stup-
ních řízení. 
 
Vymezení povinností a koordinace na staveništi 
V případě, že zhotovitel stavby dodrží základní shora uvedené podmínky a dodrží předpisy 
dané zákonem č. 309/2006 Sb. v platném znění a dodrží-li bezpečnostní předpisy vycházející 

z podmínek provádění pracovních činností v ochranných pásmech inženýrských sítí, projek-

tant akce nestanovuje nutnost zajištění koordinátora stavby. Za dodržení předpisů BOZP zod-

povídá zhotovitel stavby. Nebude-li zhotovitel stavby schopen dodržet některé z uvedených 

podmínek vyplývajících z právních předpisů, musí zajistit koordinátora stavby, který sám na-

vrhne a zpracuje plán BOZP a bude podle něj na stavbu dohlížet. 
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F.  DOKLADOVÁ ČÁST 

F.2.   Městský úřad Žďár nad Sázavou 

F.3.   Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky 

F.4.   MERO ČR 

F.5. GasNet, s.r.o. 

F.6. CETIN, a.s. 

F.7. ČEZ Distribuce, a.s. 

F.8. Telco Pro Services, a. s. 

F.9. Čepro, a.s. 

F.10. Čeps, a. s. 

F.11. T-Mobile Czech Republic, a.s. 

F.12. Vodafone Czech Republic, a.s. 

F.13. ČR – Ministerstvo obrany, sekce ekonomická a majetková  

F.14. Krajská správa a údržba silnic Vysočiny 

F.15. Státní pozemkový úřad – oddělení správy vodohospodářských děl 

F.16. Policie ČR, Odbor správy majetku, Oddělení správy nemovitého majetku 

F.17. Vodárenská akciová společnost Divize Žďár nad Sázavou 

F.18. Policie ČR, DI Žďár nad Sázavou 

F.19. HZS kraje vysočina 

F.20. Obec Velká Losenice 

F.21. Povodí Vltavy, s.p. 

F.22. E.ON Servisní, s.r.o. 

F.23. Záznam z jednání 
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F.1.   Zpráva k dokladové části  

 

V dokladové části jsou doloženy vyjádření jednotlivých dotčených účastníků stavby, které 
jsou na úrovni této projektové dokumentace respektovány.  

Dále jsou splněny závěry výrobních výborů, které na akci proběhly během zpracovávání „tužko-
vé dokumentace“.  

 

Před zahájením zemních prací nutno vytýčit veškerá podzemní vedení ! 
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G.  NÁKLADOVÁ ČÁST 
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H.  GEOLOGICKÝ PRŮZKUM 

 

 


